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CONTENUTO

Il presente documento, denominato “Allegato S — Progetti per il miglioramento del
governo dei sistemi informativi”, costituisce parte integrante e sostanziale della
Convenzione 2013-2016, stipulata tra il DAG, la Corte e la Sogei.

1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il documento ha I’obiettivo di descrivere le fasi e le attivita che caratterizzano i “Progetti
per il miglioramento del governo dei sistemi informativi” di cui all’articolo 8, comma 4
della Convenzione. Tali progetti sono di fondamentale importanza a livello strategico, in
quanto riguardano lo svolgimento di attivita rilevanti per I’introduzione di nuove
metodologie, di nuovi approcci progettuali, di nuove procedure operative, nonche per la
realizzazione di studi di fattibilita, tutti finalizzati al miglioramento del governo dei
sistemi informativi dell”’Amministrazione.

2 PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL GOVERNO DEI SISTEMI
INFORMATIVI

Di seguito si riporta la descrizione dei progetti di cui all’articolo 8, comma 4 della
Convenzione, con I’indicazione dei deliverable da produrre da parte di Sogei e dei flussi
di comunicazione e validazione fra le Parti.

2.1.1 FASI DI PROGETTO

I “Progetti per il miglioramento del governo dei sistemi informativi” vengono realizzati
secondo un processo articolato nelle seguenti fasi:

a. awvio

b. attuazione

C. consegna.
Di seguito si riporta la descrizione delle singole fasi.
a. avvio

Durante la fase di avvio, vengono concordati gli obiettivi e le tempistiche di progetto o
dello studio di fattibilita fra il Responsabile di progetto dell’Amministrazione e il Capo
progetto della Sogei.
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In questa fase, il deliverable che la Sogei deve produrre é la “Presentazione Kick Off”, i
cui contenuti minimi sono rappresentati dal piano operativo (articolato a sua volta in fasi
e attivita), dagli obiettivi, dai benefici attesi connessi alla realizzazione delle attivita.

b. attuazione

Durante la fase di attuazione, la Sogei procede alla realizzazione delle attivita come
previste dal piano operativo, condivise nella fase di avvio con I’Amministrazione, nel
rispetto delle tempistiche concordate. Nel corso della fase di attuazione, il Capo progetto
della Sogei provvede altresi alla predisposizione dei deliverable di Project Management,
cosi come previsti dall’Allegato R alla presente Convenzione.

C. consegna

Durante la fase di consegna, la Sogei provvede alla predisposizione del deliverable finale
di progetto o dello studio di fattibilita, secondo gli standard di rappresentazione e i
contenuti concordati nella fase di avvio con il Responsabile di progetto
dell’Amministrazione. Con riferimento agli studi di fattibilita, si rinvia a quanto
specificato nell’Allegato L alla Convenzione.

2.1.2 FLUSSI DI COMUNICAZIONE E VALIDAZIONE

La Sogei, a seguito della decisione da parte dell’Amministrazione di dare avvio a un
progetto per il miglioramento del governo dei sistemi informativi o ad uno studio di
fattibilita, comunica al Responsabile di progetto dell’Amministrazione la data della
riunione di Kick Off.

L’Amministrazione, dopo cinque giorni dalla ricezione della documentazione di Kick Off
(cfr. deliverable di cui al paragrafo 2.1.1., punto “a.”), approva il deliverable
“Presentazione Kick Off”.

Relativamente ai deliverable che la Sogei deve produrre nelle fasi di cui ai punti “b.” e
“c.”, ’Amministrazione procede all’approvazione degli stessi entro dieci giorni dalla loro
consegna da parte della Sogei.
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