

**Oggetto: “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di un “Catalogo di prodotti SaaS nell’ambito della Produttività Individuale e Collaboration (PRINCO) – ID SIGEF 2297 – CIG 89910186C4”.**

**ERRATA CORRIGE ALL’APPENDICE 1 AL CAPITOLATO TECNICO SPECIALE**

L’errata corrige e la nuova versione dell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale è visibile sui siti [www.consip.it](http://www.consip.it), [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it).

Con riferimento all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale si rappresenta quanto segue.

- 1) Il paragrafo 3.1 “RSER – Impegni assunti in offerta Tecnica” è integralmente sostituito come segue:

**3.1 RSER – Impegni assunti dal Fornitore nella propria documentazione tecnica di comprova dei prodotti offerti**

L’indicatore di qualità verifica il rispetto di quanto offerto dal Fornitore nell’ambito dell’Allegato 16 “Documentazione di Comprova Tecnica” al Capitolato d’Oneri, afferenti obbligazioni contrattuali non adempiute nei tempi e/o nei modi rappresentati nel Contratto esecutivo e relativi allegati e/o tracciati sui Piani di lavoro, siano esse presidiate da specifici indicatori o non presidiate.

<b>Aspetto da valutare</b>	Numero di impegni assunti dal Fornitore nella propria Documentazione di Comprova Tecnica non adempiuti		
<b>Unità di misura</b>	Impegno	<b>Fonte dati</b>	Comunicazioni Note Amministrazione
<b>Periodo di riferimento</b>	Trimestre precedente la rilevazione	<b>Frequenza di misurazione</b>	Trimestrale
<b>Dati da rilevare</b>	$N_{RSE}$ = Numero impegni assunti		
<b>Regole di campionamento</b>	Nessuna		
<b>Formula</b>	$RLSF = N_{RSE}$		
<b>Regole di arrotondamento</b>	Nessuna		
<b>Valore di soglia</b>	$RSER = 0$		
<b>Azioni contrattuali</b>	Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà <u>per ogni rilievo di scostamento rispetto al valore soglia</u> l’applicazione della penale <b>“Impegni assunti nella propria Documentazione di Comprova Tecnica”</b> , pari a <b>euro 250.000,00</b> . L’applicazione di tale penale comporta la risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d).		
<b>Eccezioni</b>	Nessuna		

2) Il paragrafo 3.2 “RIT – Ritardo nella consegna di documentazione” è integralmente sostituito come segue:

### 3.2 RIT – Ritardo nella consegna di documentazione

L’indicatore di qualità verifica il ritardo del Fornitore nel produrre e fornire all’Amministrazione i documenti contrattuali dell’Accordo Quadro nei tempi e/o nei modi rappresentati nel Contratto esecutivo e relativi allegati e/o tracciati sui Piani di lavoro, siano esse presidiate da specifici indicatori o non presidiate.

<b>Aspetto da valutare</b>	Numero di giorni lavorativi di ritardo nella consegna di documentazione contrattuale		
<b>Unità di misura</b>	Giorni lavorativi	<b>Fonte dati</b>	Comunicazioni Note Amministrazione
<b>Periodo di riferimento</b>	Trimestre precedente la rilevazione	<b>Frequenza di misurazione</b>	Trimestrale
<b>Dati da rilevare</b>	$N_{RIT}$ = Numero giorni lavorativi di ritardo nella consegna		
<b>Regole di campionamento</b>	Nessuna		
<b>Formula</b>	$RCD = N_{RIT}$		
<b>Regole di arrotondamento</b>	Nessuna		
<b>Valore di soglia</b>	$RCD = 0$		
<b>Azioni contrattuali</b>	Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà <u>per ogni giorno di ritardo rispetto al valore soglia</u> l’applicazione della penale “ <b>Ritardo Consegna Documentazione</b> ”, pari a <b>100 euro per ogni giorno di ritardo</b> .		
<b>Eccezioni</b>	Nessuna		

**Ing. Cristiano Cannarsa  
(L’Amministratore Delegato)**