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CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO 

PER L’ACQUISIZIONE DI COMPONENTI E SERVIZI RELATIVI ALLA 

SOSTITUZIONE DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ E DELLA TENSIONE 

DI ALIMENTAZIONE EROGATA DAI GRUPPI ELETTROGENI  

DEGLI UFFICI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE 

FINANZE (IGIS-RGS) IN LOCALITA’ “LA RUSTICA”, VIA A. 

SOLDATI, 80 – ROMA 

TRA 

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. 

IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale 

rappresentante dott. Ferruccio Ferranti, domiciliato per la carica presso la sede 

sociale, di seguito per brevità anche “Consip”, 

E 

la Società  _________________, con sede legale  in ___________, Via 

_______________, P.IVA _______________, in persona del ________ e legale 

rappresentante Dott. ______________, domiciliato per la carica presso la sede 

sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”, 

PREMESSO CHE 

− con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi 

richiamate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di seguito per 

brevità anche “Amministrazione”, ha affidato alla Consip lo svolgimento 



 

 
Schema di contratto per l’acquisizione di componenti e servizi relativi alla 

sostituzione dei gruppi di continuità e della tensione di alimentazione erogata 
dai gruppi elettrogeni  degli uffici del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (IGICS-RGS) in localita’ “La Rustica”, via A. Soldati, 80 – 
Roma 

 
 

 

 

 2 

delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e 

servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto; 

− l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta 

dalla Consip nell’interesse dell’Amministrazione per l’acquisizione della 

fornitura oggetto del presente contratto; 

− l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula 

del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del 

corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi 

richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

− il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e 

“Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano 

nell’ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne 

fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera ”G”. Le 

Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria 

rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti 

dalla lettera “S” ; 

− l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi 

allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” Capitolato 
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tecnico; Allegato “III” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della 

procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto 

delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea 

valutazione tecnica ed economica delle stesse; 

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e 

domiciliate: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 S 

Oggetto e luogo della prestazione  

1. La Consip, nell’interesse dell’Amministrazione, affida all’Impresa, che 

accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito 

indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli 

Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel 

presente contratto: 

a) Fornitura per l’acquisizione di componenti e servizi relativi alla 

sostituzione dei gruppi di continuità e della tensione di 

alimentazione erogata dai gruppi elettrogeni degli uffici del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - IGICS - RGS in località La 

Rustica, Via A. Soldati, 80 – Roma, così come descritta nel Capitolato 

Speciale 

b) servizio di manutenzione  in garanzia per 12 mesi a decorrere dalla 

“Data di accettazione della fornitura” di cui all’articolo 10 S.  

2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1 lett.a dovranno essere 

corredate dalla relativa documentazione tecnica e d’uso, redatta in 
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lingua italiana. 

3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere 

conformi, salvo espressa autorizzazione della Consip alla variazione, 

alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato 

Tecnico, nella relativa documentazione tecnica e d’uso. 

4. La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere consegnata e i 

servizi dovranno essere eseguiti presso gli uffici del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (IGIS-RGS) in localita’ “La Rustica”, via 

A. Soldati, 80 – Roma. 

Art. 2 S 

Durata  

1. La fornitura dovrà essere eseguita secondo i tempi  e  le cadenze e gli 

impegni temporali rispondenti rispetto a quanto specificato e dettagliato 

al capitolo 5 del Capitolato Speciale. 

2. La data di inizio della fornitura e dei lavori di montaggio sarà fissata 

entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, mentre quella di 

consegna degli impianti ultimati e funzionanti sarà successiva di 120 

(centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio della 

fornitura. 

3. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la 

consegna della fornitura e dei lavori, gli verrà assegnato un termine 

perentorio, trascorso il quale la Consip ha la facoltà di risolvere il 

contratto e di incamerare la cauzione. 

4. A partire dalla data del verbale di consegna, l’Impresa procederà alla 

fornitura ed ai lavori oggetto del presente contratto con la necessaria 

progressione e regolarità, e con le modalità di cui al punto 5.2.1. del 
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capitolato in modo da ultimare le prestazioni entro 120 (centoventi) 

giorni solari consecutivi dal verbale di consegna di cui al precedente 

punto 1. 

5. Lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere eseguito tassativamente 

secondo la successione delle fasi di cui al cronoprogramma delle 

attività, così come specificato al cap. 5 del capitolato tecnico, costituenti 

entrambi allegati contrattuali. 

6. Dovranno essere previste lavorazioni in periodo notturno e/o festivo, e 

se del caso la Consip potrà richiedere turni per la copertura delle 24 ore 

giornaliere. 

7. La Direzione lavori avrà la facoltà di far eseguire gli impianti in diverse 

riprese, in relazione alle esigenze della Consip. 

8. La Direzione lavori avrà la facoltà di variare la successione delle fasi in 

funzione di sopravvenute esigenze della Consip. 

9. Ciascuna UPS e ciascun gruppo elettrogeno dovrà subire un collaudo 

parziale da parte della Direzione lavori, a cura e spese dell’appaltatore, 

terminata la posa in loco in perfetto assetto di funzionamento e prima 

dell’allacciamento alla rete di destinazione finale così come specificato 

al punto 5.2. del Capitolato tecnico. Ciò non potrà costituire pretesto per 

richiesta da parte dell’Impresa, di maggiorazione dei prezzi convenuti o 

di compensi o indennizzi di sorta, qualunque possa risultare la durata 

dei lavori per effetto di proroghe o sospensioni. 

10. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente 

rinnovato oltre il termine ultimo di durata. 

 

Art. 3 S 
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Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa  

1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo 

contrattuale di cui al successivo articolo 13, tutti gli oneri e rischi relativi 

alle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e 

relativi oneri che si rendessero necessari per l’espletamento delle stesse 

o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle 

obbligazioni previste. 

2. L’Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola  

d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le 

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, 

nonché nel Contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del 

Contratto medesimo. 

3. L'impianto dovrà essere dato in opera, completo di ogni necessaria 

apparecchiatura, principale ed accessoria, e perfettamente funzionante. 

Saranno tra l'altro a carico dell’Impresa: 

a) la redazione degli elaborati di progetto esecutivi e definitivi da 

eseguirsi da professionista all’uopo abilitato; 

b) la preparazione ed il montaggio degli impianti (la fornitura di 

tutti i materiali di consumo occorrenti sarà a carico dell’Impresa), 

eseguiti  da ottimo personale specializzato, nonché la 

manovalanza in loro aiuto; 
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c) le spese e gli oneri relativi alle prove di funzionamento degli 

impianti (esclusi i consumi di energia elettrica) e quelli relativi a 

tutte le prove sui materiali e sulle apparecchiature, installate ed in 

corso di installazione, che saranno richieste dalla Direzione 

Lavori durante il corso delle opere; 

d) ogni onere derivante dalla particolare ubicazione dei locali in cui 

saranno eseguiti le forniture ed i lavori, con particolare 

riferimento alle operazione di scarico ed ai trasporti in genere, 

nonché i ponti di servizio e le opere provvisionali; 

e) l'onere della pulizia quotidiana del cantiere con l'allontanamento 

dei materiali di risulta ed il ripristino dei locali magazzino 

danneggiati; 

f) l'onere della classificazione dei rifiuti ed il relativo conferimento 

a discarica autorizzata o al consorzio obbligatorio pertinente; 

g) la consegna di copia dell’avvenuta accettazione dei rifiuti in 

discarica. 

4. L’Impresa, premesso che resta la sola responsabile del buon esito della 

fornitura e della rispondenza di quanto realizzato e fornito in base alla 

legislazione vigente, dovrà rilasciare, all'atto della consegna della 

fornitura e dei lavori una dichiarazione di conformità nella quale 

dichiari che l'installazione, oggetto dell'attestazione, è conforme alla 

norma di sicurezza in vigore ed è stata eseguita a regola d'arte e 
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secondo i dettami della buona tecnica" (rif. legge 46/90) e tutti gli 

allegati previsti dalle normative e dalle norme UNI-CEI. 

5. La ditta appaltatrice dovrà consegnare tutti la documentazione prevista 

dalle marchiature delle apparecchiature fornite con particolare 

riferimento ai manuali di istruzioni d’uso e manutenzione corredati da 

tutti i disegni e gli schemi tecnici redatti in italiano. 

6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le 

norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore 

successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo 

carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il 

corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 13 S e l’Impresa 

non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei 

confronti della Consip, per quanto di propria competenza, 

assumendosene ogni relativa alea. 

7. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la 

Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza 

delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie 

vigenti. 

8. L’Impresa si impegna ad avvalersi di personale specializzato che ha 

padronanza della lingua italiana. 

9. L’Impresa si obbliga a consentire alla Consip, per quanto di propria 

competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza 
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preavviso, per tutta la durata del Contratto, a verifiche della piena e 

corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

10. L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e 

corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla 

Consip, per quanto di propria competenza. 

11. L’Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla 

Consip, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle 

attività di cui al Contratto. 

12. L’Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all’Amministrazione di 

procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche 

sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi 

ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo 

svolgimento di tali verifiche. 

13. L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative 

all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite 

dall’Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata 

comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione del contratto. 

14. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai 

precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, 

ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. 
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Articolo 4 S  

Direzione dei lavori 

1. Per verificare la corretta esecuzione della fornitura la Consip S.p.A. si 

avvarrà di una “Direzione lavori”. 

2. La Direzione dei lavori è affidata a ………………………………………., 

che potrà avvalersi di collaboratori, previa comunicazione alla Consip 

S.p.A.. 

3. Prima dell'inizio della fornitura, il Direttore dei lavori deve ricevere 

dall'Impresa il piano operativo di sicurezza e la documentazione di 

avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici; costui deve ricevere periodicamente, inoltre, copia dei 

versamenti dei relativi contributi. 

4. Il Direttore dei lavori deve, inoltre: 

a) controllare, anche attraverso il coordinamento di programmi attuativi, 

che l'impresa appaltatrice osservi le pattuizioni contrattuali; 

b) verificare la regolare esecuzione della fornitura e la sua conformità al 

progetto ed alle regole dell'arte; 

c) redigere i verbali di consegna della fornitura e, ove del caso, quelli di 

sospensione e di ripresa, nonché ogni atto e/o verbale di constatazione 

riferentisi allo svolgimento della fornitura stessa; 
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d) accertare e segnalare alla Consip i danni a persone e/o cose che si 

verifichino in conseguenza dello svolgimento della fornitura; 

e) effettuare le misurazioni e la regolare contabilizzazione di tutta la 

fornitura, curando la tenuta di tutta la documentazione connessa alla 

fornitura e provvedendo alla sua compilazione e sottoscrizione; 

f) procedere ai collaudi parziali e nel caso di esito positivo redigere il 

rispettivo certificato di corretta fornitura parziale. 

5. L’Impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e disposizioni impartiti 

dalla Direzione dei lavori ed a sottoporre alla sua approvazione tutti gli 

elaborati relativi alla realizzazione della fornitura con un anticipo di 

almeno 5 (cinque) giorni sulla data di inizio della fornitura medesima, 

senza che il tempo impiegato per le verifiche degli elaborati da parte 

della Direzione dei lavori possa essere portato a giustificazione di 

eventuali ritardi o maggiori oneri e senza che l’approvazione comporti 

esclusione o riduzione della piena responsabilità dell’Impresa.  

5. Ad ultimazione della fornitura il Direttore dei lavori deve: 

a) compilare, previa acquisizione della necessaria documentazione, il 

certificato di ultimazione della fornitura; 

b) redigere il conto finale, la revisione prezzi definitiva ed una dettagliata 

relazione sull'andamento della fornitura; 

c) trasmettere alla Consip la documentazione necessaria per le operazioni 
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di collaudo. 

6. La sorveglianza esercitata dalla Direzione dei lavori non solleva in 

alcun caso l'Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e 

seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi della fornitura. 

Articolo 5 S 

Direzione tecnica di cantiere per conto dell’impresa 

1. L'Impresa curerà la direzione tecnica del cantiere, per tutta la durata 

delle attività, a mezzo del signor ……….., che è in possesso dei requisiti 

per svolgere l’attività di direzione tecnica dell’impresa ai sensi della 

L.46/90 per ciò che attiene gli impianti elettrici, al quale competerà ogni 

responsabilità in ordine all’andamento del cantiere stesso e l’obbligo di 

seguire lo svolgimento delle forniture per assicurarne l’esecuzione in 

conformità dei patti contrattuali e nel pieno rispetto di tutte le norme 

vigenti, o emanate nel corso delle forniture, il tutto con esonero da 

qualsiasi responsabilità della Consip, dei suoi dipendenti, della 

Direzione dei lavori e di terzi e con particolare riguardo al rispetto delle 

norme antinfortunistiche.  

2. L’Amministratore dell’Impresa, signor……………….., dichiara che le 

funzioni di Responsabile per la Sicurezza del cantiere saranno svolte da 

………….…….…………..  

3. Il direttore tecnico di cantiere, se diverso dal direttore tecnico 
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dell’Impresa, dovrà risultare di gradimento del Direttore dei lavori, e, in 

caso contrario, l'Impresa dovrà provvedere, a semplice richiesta scritta, 

alla pronta sostituzione dello stesso. 

Articolo 6 S 

Sicurezza della fornitura 

1. Nell'esecuzione delle prestazioni  contrattuali, l'Impresa dovrà 

adempiere scrupolosamente e integralmente agli obblighi derivanti 

dalla applicazione del Decreto Legislativo 494/96 e successive 

modifiche ed integrazioni; essa curerà di adottare tutti i provvedimenti 

e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, 

delle persone addette alla realizzazione della fornitura e dei terzi, in 

applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro. 

2. Ogni responsabilità, in caso di infortuni, a dipendenti e terzi, deve 

intendersi ricadente sull'Impresa, restandone sollevato il Committente. 

3. Almeno 10 giorni prima dell’inizio delle forniture, l’Impresa dovrà 

mettere a disposizione del proprio Rappresentante per la sicurezza 

copia del Piano di sicurezza e coordinamento ai fini del rispetto di 

quanto previsto dall’art. 14 del citato D.L. 494/96 e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del Decreto del Presidente 

della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. 
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4. Il piano dovrà comprendere tra i suoi requisiti minimi la 

programmazione delle opere pertinenti l'appalto, le modalità esecutive 

delle stesse, nonché dettagliatamente tutte le misure che saranno poste 

in essere per assicurare il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

5. Le accertate difformità delle misure di sicurezza ed igiene 

effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal 

piano di cui al presente articolo e dalle vigenti norme in materia, ferme 

restando le eventuali altre iniziative di legge, comporteranno in ogni 

caso, l'applicazione delle penalità di cui all'art 12 S del contratto, 

qualora la accertata carenza di sicurezza non possa essere 

immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale dei lavori. 

6. L’impresa dovrà presentare al Coordinatore per l’esecuzione della 

fornitura il proprio Piano operativo di sicurezza come previsto dall’art. 

9 del D.Lgs n. 528 del 19/11/1999, nonché ai sensi del Decreto del 

Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, per poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere, sulla base della propria esperienza. 

In nessun caso, la presentazione di detto piano operativo potrà 

giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

7. Preventivamente all’adozione di varianti o integrazioni significative del 

piano, si dovrà provvedere alla consultazione dei Rappresentanti per la 
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sicurezza dell’impresa e adeguare l’informazione di tutti i prestatori 

d’opera, dipendenti o autonomi. 

Articolo 7 S 

Valutazione delle opere in variante 

1. Le eventuali forniture e/o opere in variante saranno valutate a misura 

sulla base dei prezzi unitari indicati nell’offerta economica presentata in 

sede di gara e, se non indicato, dalla Tariffa dei Prezzi per opere edili e 

impiantistiche approvata dal Provveditorato Regionale OO.PP. per il 

Lazio, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma, edizione 2002, 

applicando ad essi il ribasso d’asta. 

2. Qualora si dovesse  procedere alla formulazione di nuovi prezzi, il 

Direttore dei lavori provvederà autonomamente all'analisi di nuovi 

prezzi, nel rispetto delle previsioni contrattuali e, in contraddittorio con 

l'appaltatore, procederà alla stesura dell'elenco dei nuovi prezzi, da 

sottoporre alla valutazione ed all'approvazione della Consip; in seguito 

a tale approvazione, i nuovi prezzi saranno riportati in un atto 

aggiuntivo, sottoscritto dalla Consip e dall'appaltatore,  così integrando 

l'originario elenco dei prezzi. 

3. Resta comunque esclusa la corresponsione di qualsiasi altro compenso 

oltre quello forfettario contrattuale per l’adeguamento alle esigenze 

operative della Consip, ivi comprese, all'occorrenza, le eventuali 
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1. 

2. 

3. 

sospensioni delle lavorazioni nelle ore lavorative, su richiesta della 

Consip. 

Articolo 8 S 

Sospensioni e proroghe 

Qualora per cause di forza maggiore o per caso fortuito la fornitura 

non possa - in via temporanea - procedere utilmente ed a regola 

d'arte, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Impresa, 

può ordinarne la sospensione, escluso ogni indennizzo all'Impresa, e 

disporne la ripresa quando, a suo giudizio, possano ritenersi cessate 

le cause della sospensione stessa. 

La sospensione potrà essere disposta, anche a più riprese, per 

particolari esigenze dal Committente per un periodo di tempo che 

nel suo complesso non sia superiore a 6 mesi. Neanche in tali ipotesi 

spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo, né si procederà ad 

alcuna contabilizzazione parziale delle opere eseguite qualora non 

sia trascorso integralmente il predetto termine.  

In particolare, l’Impresa prende atto che la Consip e per essa la 

Direzione dei lavori potrà disporre sospensioni temporanee delle 

prestazioni  contrattuali dovute a cause di Pubblica necessità 

segnalate dall’Amministrazione; nel caso in cui tali sospensioni si 

protraggano fino ad un termine di sei mesi, l’impresa non avrà 

diritto e rinuncia fin d’ora a qualsiasi indennizzo o  richiesta per i 
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4. 

5. 

danni eventualmente derivanti. 

In caso di sospensione dell’attività, il termine di consegna sarà 

prorogato di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione. 

L’Impresa, a seguito delle sospensioni delle prestazioni  contrattuali 

disposte dalla Consip, si obbliga a consentire la piena agibilità del 

cantiere, senza sollevare richieste o pretese nei confronti della 

Consip. 
 

Articolo 9 S 

Conto finale  

1. Il “conto finale delle forniture” verrà redatto entro 10 giorni dalla data 

del “Verbale di collaudo parziale” dell’ultima parte del sistema di cui al 

punto 5.2.2. del Capitolato. 

2. Resta convenuto ed accettato che l'Impresa è tenuta a fornire garanzia e 

gratuita manutenzione per le opere eseguite per 12 mesi, così come 

specificato nel Capitolato tecnico al punto 5.3. 

3. A tale riguardo, resta inoltre inteso e confermato tra le parti che i lavori 

di gratuita manutenzione, ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio 

del Committente, saranno eseguiti direttamente dal Committente stesso 

addebitandone la spesa all'Impresa appaltatrice inadempiente ove 

questa non provvedesse nei termini che le verranno prescritti. 
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Art. 10 S 

Collaudo e accettazione  

1.Durante l'esecuzione del contratto saranno eseguite tutte le prove e 

verifiche che la Direzione lavori riterrà necessarie, al fine di accertare il 

perfetto funzionamento delle singole parti degli impianti alle 

prescrizioni contrattuali. 

2.Non appena l’Impresa avrà completato tutte le forniture ed i lavori 

oggetto del presente Appalto, ne darà comunicazione scritta al Direttore 

dei lavori il quale procederà  alla esecuzione delle verifiche finali. 

3.Durante tali verifiche l’Impresa dovrà garantire tutta l'assistenza tecnica 

necessaria con proprio personale specializzato ed attrezzature. 

4.Nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove suddette, l'Impresa 

comunque rimane l'unica responsabile delle deficienze che abbiano a 

riscontrarsi in seguito, compreso l'onere del risarcimento dei danni che 

tali deficienze potranno procurare alla Consip od alle altre Ditte 

Appaltatrici, fino a pronuncia del collaudo provvisorio e fino al termine 

del periodo di garanzia. 

5.Eseguiti  gli accertamenti il Direttore dei lavori emetterà il “Verbale di 

collaudo parziale ” ed il “Verbale di configurazione ed avvio parziale” 

di cui al punto 5.2.2. del Capitolato tecnico. 

6.La emissione dei verbali di cui al comma precedente dà inizio al periodo 

di prova e gestione degli impianti ad opera dell'appaltatore, periodo che 
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terminerà alla data del pronunciamento del buon esito del collaudo 

provvisorio. 

7.Le prestazioni relative al succitato periodo di prova e gestione degli 

impianti sono comprese nel prezzo dell'appalto. 

8.In seguito all’emissione del conto finale di cui all’articolo 10 S del 

presente contratto si procederà alle operazioni di collaudo in 

contraddittorio con l’Impresa entro 60 giorni.  

9.Il certificato di collaudo avrà carattere provvisorio e assumerà carattere 

definitivo, trascorsi 2 anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale 

termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto 

formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla 

scadenza del medesimo termine. 

10. L’Impresa dovrà fornire, a proprio completo carico, la più completa 

assistenza tecnica durante le operazioni di collaudo fornendo le 

attrezzature, la strumentazione e il personale necessari. 

11. Il collaudo del sistema verrà effettuato secondo le norme vigenti e con le 

procedure, criteri e prove che il collaudatore riterrà opportuno adottare 

e ordinare. 

12. Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale di collaudo 

positivo verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”, 

da parte della Consip. 
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13. Una volta approvato da parte del Committente il collaudo provvisorio, 

l’impresa potrà procedere alla fatturazione relativa allo svincolo della 

quota del 5% trattenuta a garanzia degli impegni assunti dall’impresa 

medesima, così come specificata nel contratto,  dietro presentazione di 

una fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo. Detta 

fidejussione sarà svincolata allorquando il collaudo provvisorio avrà 

assunto carattere definitivo, salvo i risultati dello stesso e sempre che sia 

definita ogni controversia o pendenza, ivi comprese le richieste a 

seguito di eventuali riserve avanzate fra le parti in relazione all'appalto. 

14. Qualora il collaudo non risultasse favorevole, all'Impresa verrà concesso 

un periodo di tempo di 5 giorni per porre rimedio agli inconvenienti 

rilevati, così come indicato al punto 5.2.2.del Capitolato tecnico. 

15. Si procederà quindi ad ulteriore visita di collaudo i cui oneri saranno a 

carico dell'Impresa. 

16. La Consip, fermo restando quanto sopra, si riserva di nominare 

collaudatori in corso d'opera. 

17. Il favorevole collaudo delle opere appaltate non esonera l'Impresa dalle 

responsabilità di cui agli artt. 1667 e 1669 codice civile. 

18. Lo svincolo della quota dello 0,5% a garanzia degli obblighi di cui 

all’art. 5 G del contratto avverrà quando il collaudo provvisorio avrà 

assunto carattere definitivo. 
Art. 11 S 

Servizio di garanzia e manutenzione  
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1. Tutti gli impianti oggetto del presente appalto, nel loro complesso ed in 

ogni loro singola parte ed  apparecchiatura, saranno garantiti 

dall'Impresa, nella maniera più ampia e completa, sia per la qualità dei 

materiali che per il montaggio ed il regolare funzionamento dal giorno 

dell'ultimazione fino al collaudo, ed in seguito per il periodo di un 

anno a decorrere dalla durata di pronunciamento di buon esito dello 

stesso collaudo provvisorio fatte salve maggiori garanzie fornite dai 

fabbricanti di parti o accessori della fornitura. 

2. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria 

cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, intendendosi 

ricompreso nel corrispettivo di cui all’ articolo  13 S e con le modalità di 

cui al punto 5.3. del Capitolato tecnico. 

3. Durante tali periodi l'Appaltatrice dovrà provvedere gratuitamente e 

tempestivamente a tutte quelle riparazioni, sostituzioni e ricambi, che si 

rendessero necessari, a giudizio esclusivo della Direzione Lavori e della 

Committente in dipendenza della cattiva qualità della fornitura o 

semplicemente del  lavoro eseguito 

4. L’Impresa per tutto il suddetto periodo dovrà provvedere alla 

esecuzione dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni previste 

dai manuali delle apparecchiature e dalle norme di buona gestione. 
Art. 12 S 
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Penali  

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di  consegna 

dell’intero sistema di cui al capitolo 4 del Capitolato tecnico, la Consip 

applicherà all’Impresa una penale pari a 1000,00 € (mille/00 Euro).  

2. Resta convenuto che l’Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui 

fornisca apparecchiature non conformi alle prescrizioni contenute nel 

Capitolato Tecnico. 

3. Qualora l’Impresa non rispetti la tempistica parziale indicata nel 

cronoprogramma di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato tecnico, la 

Consip applicherà: 

a) una penale pari a 2000,00 € (duemila/00 Euro) per ogni giorno solare di 

ritardo rispetto a quanto stabilito ai punti 2,4,6 e 14 del citato paragrafo 

del Capitolato tecnico; 

b) una penale pari a 2000,00 € (duemila/00 Euro) per ogni ora solare di 

ritardo rispetto a quanto stabilito al punto 3 del citato paragrafo del 

Capitolato tecnico; 

c) una penale pari a 1000,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno 

solare di ritardo rispetto a quanto stabilito ai punti 9,11 e 13 del citato 

paragrafo del Capitolato tecnico; 

d) una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare 

di ritardo rispetto a quanto previsto al comma 1 del presente articolo. 

4. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione, di cui ai 

precedenti paragrafi, L’Impresa non provveda tempestivamente a tutte 

quelle riparazioni, sostituzioni e ricambi, che si rendessero necessari, a 

giudizio esclusivo della Direzione Lavori e della Committente in 

dipendenza della cattiva qualità della fornitura o semplicemente del  
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lavoro eseguito, la Consip applicherà una penale pari a 500 € 

(cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo. 

5. Qualora il fermo delle apparecchiature o di una loro componente superi 

le 48 ore (quarantotto) complessive, la Consip applicherà all’Impresa 

una penale di 1000 € (mille Euro) per ogni ora, o frazione di queste, di 

fermo ulteriore. 

6. Qualora vi siano ritardi di intervento in caso di situazioni bloccanti 

(livello 1), la Consip applicherà all’Impresa una penale di 1000,00 € 

(mille/00 Euro) per ogni ora, o frazione di queste. 

7. Qualora vi siano ritardi di intervento in caso di situazioni  non bloccanti 

(livello 2), la Consip applicherà all’Impresa una penale di 500,00 € 

(cinquecento/00 Euro) per ogni ora, o frazione di queste, di fermo 

ulteriore. 

8. Qualora vi siano ritardi nella rimozione di situazioni bloccanti (livello 

1) e nel conseguente ripristino della funzionalità piena, la Consip 

applicherà all’Impresa una penale di 2000,00 € (duemila/00 Euro) per 

ogni ora, o frazione di queste, di fermo ulteriore. 

9. Qualora vi siano ritardi nella rimozione di situazioni  non bloccanti 

(livello 2) e nel conseguente ripristino della funzionalità piena, la 

Consip applicherà all’Impresa una penale di 500,00 € (cinquecento/00 

Euro) per ogni ora, o frazione di queste, di fermo ulteriore. 

10. Qualora la direzione dei lavori, accertate le difformità delle misure di 

sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto 

a quelle previste dal piano di sicurezza, ferme restando le eventuali 

altre iniziative di legge, e qualora la accertata carenza di sicurezza non 

possa essere immediatamente eliminata, dispone la sospensione totale o 
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parziale dei lavori, la Consip applicherà una penale pari a 500,00 € 

(cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo della ripresa dei 

lavori. 

11. Qualora vi siano ritardi, oltre i 5 giorni concessi, nella ottemperanza 

delle prescrizioni dl collaudatore, la Consip applicherà una penale pari 

a 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo. 

12. Qualora vi siano ritardi in relazione agli adempimenti ed incombenti a 

carico dell’impresa relativi al collaudo parziale la Consip applicherà 

una penale rispettivamente pari a 2000,00 € (duemila/00 Euro) per ogni 

giorno solare di ritardo rispetto ai termini del collaudo parziale di 

ciascun gruppo elettrogeno e pari  a 1000,00 € (mille/00 Euro) per ogni 

giorno solare di ritardo rispetto ai termini del collaudo parziale di 

ciascun UPS. 

13. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e 

valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa 

comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari 

dalla stessa contestazione. 

14. L’Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le 

penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi 

di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel 

Capitolato tecnico.    

15. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti 

commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di 

quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del 

presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. 

16. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna 
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espressamente a rifondere alla Consip l’ammontare di eventuali oneri 

che l’Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da 

quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili 

a responsabilità della Impresa stessa. 

17. La Consip, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al 

presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della 

cauzione di cui all’ articolo 12 G, senza bisogno di diffida o 

procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto 

dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.  

11. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa 

raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale 

di cui all’art. 13 S comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, 

di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso 

espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che 

l’ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la 

somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui all’ art. 

13 S, comma 1. 

 

Art. 13 S 

Corrispettivo  

1. Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprensivo fisso e 

invariabile, per l’esecuzione dell’oggetto contrattuale è pari a 

complessivi Euro ________, al netto di IVA. 

2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della 

fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno 

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 
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3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del 

contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché 

dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti 

autorità, ivi compresa l’Amministrazione, sono compresi nel 

corrispettivo contrattuale. 

4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri 

calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è 

pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o 

eventualità.  

5. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad 

adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. 

6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA. 

Articolo 20 

Fatturazione e pagamento 

1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale avrà luogo sulla base dei 

certificati di pagamento che saranno emessi dalla Direzione lavori, 

secondo le seguenti modalità:  

− 10% (dieci per cento ) dell’importo complessivo alla firma del contratto; 

− 25% (venticinque per cento) dell’importo complessivo successivamente 

al positivo collaudo parziale della seconda UPS, ; 

− 25% (venticinque per cento) dell’importo complessivo successivamente 

al positivo collaudo parziale del secondo gruppo elettrogeno; 

− 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo successivamente al 

positivo collaudo provvisorio dell'intera fornitura.  
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2. La suddetta ripartizione è puramente convenzionale e non costituisce in 

alcun modo una valutazione dell’effettivo costo degli interventi 

effettuati. Di conseguenza, non potrà in alcun caso costituire riferimento 

per l’Impresa per dimostrare la particolare onerosità di alcune categorie 

di lavori.  

3. Ciascuna delle suelencate quote percentuali verrà liquidata solo dopo la 

verifica e la certificazione da parte del Direttore dei Lavori della 

ultimazione completa delle opere ad essa afferenti.  

4. Tali pagamenti, sulla base delle forniture eseguite e risultanti dal 

registro di contabilità, verranno effettuati sulla base di certificati di 

pagamento redatti dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dal verificarsi 

delle condizioni contrattuali, previa emissione del relativo stato di 

avanzamento delle forniture, che deve essere sottoscritto dall'impresa 

per accettazione. 

5. Tutti i pagamenti in acconto effettuati non costituiranno in alcun modo, 

da parte del Committente, riconoscimento di regolarità di esecuzione e 

di presa in consegna della parte di lavori alla cui ultimazione è 

condizionata la corresponsione del relativo acconto, restando viceversa 

validi, ai fini di detti riconoscimenti, esclusivamente le risultanze del 

collaudo finale di tutte le opere appaltate ed i termini di accettazione e 

di approvazione da parte del Committente del relativo certificato di 

collaudo. 
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6. Qualora riscontri irregolarità nello svolgimento delle forniture, il 

Direttore dei lavori può sospendere l'emissione del certificato di 

pagamento, fino alla completa eliminazione delle irregolarità, dandone 

notizia all'Appaltatore. 

7. Sull’importo risultante da ciascuno stato di avanzamento sarà applicata 

la trattenuta del 5% (cinque per cento), a garanzia degli impegni assunti 

dall’Impresa circa la buona esecuzione delle opere e quella dello 0,50% 

(zerocinquanta per cento) a garanzia degli obblighi di cui all’art. 5 G del 

contratto, nonché la detrazione degli acconti corrisposti in precedenza. 

Tali trattenute saranno svincolate nei modi e tempi previsti dall’art. 10 

S.  
 

Art. 14 S 

Modalità di fatturazione  

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà 

effettuato dalla Consip in favore dell’Impresa, sulla base delle fatture 

bimestrali emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità 

previste nel presente atto e nel Capitolato Tecnico.  
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, 

alla singola tipologia di attività. Le fatture - che dovranno contenere il 

riferimento al presente contratto e alla singola prestazione contrattuale - 

dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 

Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip 

S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via , Via Isonzo 19/e, 00198  Roma. 
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3. L’importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) 

giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura sul conto corrente n. 

__________, intestato all’Impresa presso ______________, Ag. ________,  

in __________, Via _______________, A.B.I. ______________, C.A.B. 

____________. 

4. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà 

tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa 

le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, 

anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa 

non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei 

pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

 

Roma, lì _______________ 

Consip S.p.A.  L’Impresa 

Dott. Ferruccio Ferranti il legale rappresentante 

______________________ ______________________ 

Il sottoscritto _______________________, in qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di 

tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa 

dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere 

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative 

clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e 

condizioni di seguito elencate: 

Art. 2 S Durata  

Art. 3 S Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa  
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Articolo 7 S Valutazione delle opere in variante 

Articolo 8 S Sospensioni e proroghe 

Articolo 9 S Conto finale  

Art. 10 S Collaudo e accettazione 

Art. 11 S Servizio di garanzia e manutenzione  

Art. 12 S Penali  

Art. 13 S Fatturazione e pagamento 

 

L’Impresa 

il legale rappresentante 

______________________ 

 


