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1 PREMESSA

I presente capitolato ha lo scopo di definire i requisiti relativi alla fornitura dei servizi in oggetto,
in quantita, qualita e livelli di servizio adeguati allo sviluppo, mantenimento ed utilizzo dei
sistemi di Vigilanza, Controllo e Pubblico Impiego, del Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato .

Con il termine “Consip” va intesa la CONSIP S.p.A.. Con il termine “Fornitore” va intesa
I'Impresa aggiudicataria della fornitura. Con il termine “ Amministrazione” va inteso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato .

Quando non diversamente specificato, con “capitolato” si intende il presente documento, con
“gara” siintende la gara da effettuare a fronte del capitolato, con “contratto” si intende il contratto
che verra sottoscritto a seguito dell’aggiudicazione della gara, con “fornitura” si intende il
complesso delle attivita e dei prodotti che il Fornitore & chiamato a compiere e a produrre per
onorare il contratto.

In genere, ogni altro termine che potrebbe essere scritto in minuscolo, viene scritto in maiuscolo
quando assume un ben preciso significato ai fini della comprensione del testo (es. “analisi”, per
un’accezione qualsiasi presente in un dizionario della lingua italiana, “Analisi” ad indicare una
ben precisa fase del ciclo di sviluppo software, specificatamente definita nel documento, ed il cui
significato & formalmente collegato alla presente fornitura).

L’oggetto della fornitura e riportato nel capitolo 2, con lo scopo di definire a grandi linee i servizi
richiesti. Nei capitoli 3 e 4 sono indicati i parametri quantitativi e qualitativi delle figure
professionali previste per la fornitura. Le modalita di esecuzione dei servizi e delle attivita nonché
gli aspetti qualitativi della fornitura sono descritti nel capitolo 5.

Sono parti integranti del capitolato le seguenti appendici:

Appendice 1: Glossario dei termini di bilancio, contabilita e finanza pubblica in uso presso il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Appendice 2: Descrizione delle funzionalita applicative, delle caratteristiche tecnologiche e degli
Obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva dei Sistemi di Vigilanza, Controllo e

Pubblico Impiego;

Appendice 3: Manuale d'uso del programma Base Informativa di Governo (BIG), utilizzato per la
raccolta delle segnalazioni ed il monitoraggio delle attivita di gestione;

Appendice 4: Raccoglitore standard Consip;

Appendice 5: Indicatori di qualita della fornitura;

Appendice 6: Descrizione processo e contenuto prodotti;

Appendice 7: Descrizione tecnica degli ambienti tecnologici del MEF;

Appendice 8: Strumenti, standard e modalita d"uso per la gestione della configurazione.
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2 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il Sistema Informativo Integrato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, si articola in aree funzionali, applicazioni, funzioni.

Con “sistemi di Vigilanza, Controllo e Pubblico Impiego ” si intende l'insieme delle aree del
Sistema Informativo Integrato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, finalizzate direttamente al supporto delle attivita istituzionali e di
funzionamento degli Ispettorati.

Oggetto della fornitura sono:
e Servizi realizzativi;
e Servizi di manutenzione;
e Servizi di gestione;

dei sistemi di Vigilanza, Controllo e Pubblico Impiego, relativamente alle seguenti aree:

» Sistema Informativo Integrato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato:

Sistemi territoriali

Enti disciolti

Banca dati normativa

Spesa sociale

Vigilanza enti

Pubblico Impiego
Organizzazione e personale RGS.

O O O 0O O O O

Si rimanda all’Appendice 2 per una descrizione tecnico-funzionale delle aree elencate in essere e
delle evoluzioni previste.

Si prevede di svolgere le attivita relative alla fornitura:
e per 36 mesi, a partire dalla data di inizio attivita;
e per ulteriori 12 mesi, ai soli fini di garanzia del software realizzato - sia attraverso obiettivi
di sviluppo, sia attraverso interventi di manutenzione evolutiva/adeguativa - ed
eventualmente trasferimento know how.
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2.1 Servizi realizzativi
I servizi realizzativi si compongono di:

» Sviluppo;
> Servizi di supporto informatico.

2.1.1 Sviluppo

Per sviluppo si intende la realizzazione di funzionalita software volte a soddisfare esigenze utente.
La realizzazione riguarda nuove applicazioni, o nuove funzioni, non presenti nell’attuale sistema.

Lo sviluppo rilascia prodotti che modificano la consistenza del parco applicativo misurata in
Punti Funzione (PF) chiamata anche baseline del sistema, che di norma si incrementa, salvo casi di
cancellazione in contemporanea di applicazioni obsolete e eventualmente sostituite da quelle
nuove sviluppate. Il Fornitore ¢ tenuto a fornire tutti gli elementi di misurazione necessari a
mantenere aggiornata la baseline come descritto al paragrafo 5.6.5.

Lo sviluppo & suddiviso in Obiettivi, ognuno dei quali puo essere assimilato, dal punto di vista
del Fornitore, ad un “progetto”, la cui esecuzione e suddivisa in fasi, secondo un ciclo di sviluppo
dipendente dalle dimensioni, dalla criticita e dalla tipologia di applicazione, come descritto al
capitolo 5.

L’elenco degli Obiettivi, per ciascuna area, previsti alla data e riportato in Appendice 2. Tale
elenco non si puod considerare esaustivo ed immutabile, ma potra subire delle revisioni nel periodo
di validita contrattuale. La descrizione associata agli Obiettivi, inoltre, non va intesa in termini
vincolanti sul modo in cui avverra la realizzazione.

2.1.2  Servizi di supporto informatico

Per supporto informatico si intendono le seguenti attivita che di norma non modificano la baseline
del sistema:

e supporto tematico a redazione di studi, analisi di fattibilita, stima dei tempi, costi e benefici,
comparazione tra diverse possibili soluzioni;

e analisi dei processi;

e creazione o aggiornamento di documentazione non collegata a specifici interventi di
sviluppo software;

e redazione di presentazioni;

e esecuzione di sperimentazioni (che non producano software applicativo);

e sviluppo di prototipi, di tipo “usa e getta” per esigenze non direttamente collegabili
all’attivita amministrativa (ad esempio per partecipazione a convegni, seminari, eventi
pubblici);

e sviluppo di soluzioni per training on the job;

e supporto sistemistico e supporto specialistico all'uso dei prodotti software;

e supporto informatico alla predisposizione di relazioni tecniche per studi di fattibilita, alla
redazione di documenti di architettura, all’individuazione dei requisiti di sistema,
valutazioni, ecc.).
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L’elenco non si puo considerare esaustivo ed immutabile, ma potra subire delle revisioni nel
periodo di validita contrattuale per comprendere attivita affini e comunque orientate a supportare
lo sviluppo, la manutenzione e la gestione del SIRGS.

2.2 Servizi di manutenzione

I servizi di manutenzione si articolano in:

> Manutenzione evolutiva;
> Manutenzione adeguativa;
» Manutenzione correttiva.

2.2.1 Manutenzione evolutiva

Per manutenzione evolutiva si intende la realizzazione di funzionalita volte a soddisfare esigenze
utente che riguardano funzioni aggiuntive, modificate o complementari al sistema esistente. Sono
riconducibili a manutenzione evolutiva anche le modifiche urgenti alle funzioni, da realizzarsi con
risorse e tempi contenuti, quali ad esempio, la modifica di una transazione o di un tabulato per
una diversa prospettazione dei dati.

La manutenzione evolutiva rilascia prodotti che modificano la consistenza della baseline del
sistema, che di norma si incrementa, salvo casi di cancellazione in contemporanea di funzioni
obsolete e eventualmente sostituite da quelle nuove sviluppate. Il Fornitore e tenuto a fornire tutti
gli elementi di misurazione necessari a mantenere aggiornata la baseline come descritto al
paragrafo 5.6.5.

La manutenzione evolutiva ¢ suddivisa in Obiettivi, ognuno dei quali puo essere assimilato, dal
punto di vista del Fornitore, ad un “progetto”, la cui esecuzione e suddivisa in fasi, secondo un
ciclo di sviluppo dipendente dalle dimensioni, dalla criticita e dalla tipologia di applicazione, come
descritto al capitolo 5.

L’elenco degli Obiettivi, per ciascuna area, previsti alla data é riportato in Appendice 2. Tale
elenco non si puo considerare esaustivo ed immutabile, ma potra subire delle revisioni nel periodo
di validita contrattuale. La descrizione associata agli Obiettivi, inoltre, non va intesa in termini
vincolanti sul modo in cui avverra la realizzazione.

2.2.2 Manutenzione adeguativa
Con manutenzione adeguativa si intendono:

e adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per
variazioni al numero utenti, per migliorie di performance, per aumento delle dimensioni
delle basi dati, ecc.);

e adeguamenti necessari per innalzamento di versioni del software di base;

e adeguamenti intesi all’introduzione di nuovi prodotti o modalita di gestione del sistema;

e migrazioni di piattaforma;

e modifiche, anche massive, non a carattere funzionale, alle applicazioni (ad esempio
cambiamento di titoli sulle maschere, ecc).
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La manutenzione adeguativa tipicamente non varia la consistenza della baseline; nei casi di
eccezione, il Fornitore & tenuto a fornire tutti gli elementi di misurazione necessari a mantenere
aggiornata la baseline come descritto al paragrafo 5.6.5.

La manutenzione adeguativa e suddivisa in Obiettivi, ognuno dei quali puo essere assimilato, dal
punto di vista del Fornitore, ad un “progetto”, la cui esecuzione e suddivisa in fasi, secondo un
ciclo di sviluppo dipendente dalle dimensioni, dalla criticita e dalla tipologia di applicazione, come
descritto al capitolo 5.

2.2.3 Manutenzione correttiva

Per manutenzione correttiva si intende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, sia
sulle interfacce utente sia sulle basi dati, dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in
esercizio.

La manutenzione correttiva e normalmente innescata da una segnalazione di impedimento
all’esecuzione dell’applicazione/funzione o dal riscontro di differenze fra l'effettivo funziona-
mento del software applicativo e quello atteso, come previsto dalla relativa documentazione o
comunque determinato dai controlli che vengono svolti durante I'attivita dell’utente.

I malfunzionamenti imputabili a difetti presenti nel codice sorgente, o nelle specifiche di formato o
di base dati, non rilevati a suo tempo durante il ciclo di sviluppo o in collaudo, sono risolti dal
servizio di manutenzione correttiva con la riparazione del codice sorgente. Nel caso di software in
garanzia da parte di un precedente fornitore, il servizio di manutenzione correttiva consiste
nell’affidare a tale fornitore la riparazione, e successivamente di collaudarla e installarla nel
sistema di esercizio.

I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software applicativo, ma
ad errori tecnici, operativi o d’integrazione con altri sistemi (ad esempio interruzione del
collegamento TP, uso improprio delle funzioni, ecc.), possono comportare, da parte del servizio di
manutenzione correttiva, il solo supporto all’attivita diagnostica sulla causa del malfunziona-
mento, a fronte della segnalazione pervenuta, ma sono poi risolti da altre strutture di competenza.

La manutenzione correttiva, di norma, non comporta la modifica della baseline; nei casi di
eccezione, il Fornitore & tenuto a fornire tutti gli elementi di misurazione necessari a mantenere
aggiornata la baseline come descritto al paragrafo 5.6.5.

Sono parte integrate della manutenzione correttiva le seguenti attivita:

e acquisizione dal Fornitore precedente del necessario know how per operare sia con
riguardo alla baseline non in garanzia che a quella in garanzia; si precisa che la baseline
& oggetto di servizio pieno a partire dal secondo anno contrattuale;

e partecipazione, durante il periodo di collaudo, alle attivita di presa in carico dei
prodotti sviluppati e da rilasciare in esercizio, al fine di acquisire il know how
necessario al corretto svolgimento del servizio;

e contributi di competenza sistemistica e specialistica di prodotto necessaria alla corretta
soluzione del malfunzionamento;

e garanzia (paragrafo 5.10.3) sulla rimozione della difettosita residua relativamente al
software collaudato il terzo anno contrattuale, per la durata di un anno dopo il terzo
anno contrattuale, operando attraverso il fornitore che subentra nel servizio.
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2.3 Servizi di gestione

I servizi di gestione sono svolti da parte di risorse professionali del Fornitore, e sono orientati
all’esercizio delle aree funzionali ed all’assistenza degli utenti. I servizi sono svolti all’interno di
gruppi di lavoro misti Consip - Fornitore, ed ¢ designata la persona Consip responsabile del
servizio nei confronti dell’Amministrazione. Essi si articolano in:

» Prodotti/servizio;
> Front-end;
> Back-end.

2.3.1 Prodotti/servizio

La categoria prodotti/servizio prevede la realizzazione di prodotti informatici o lo svolgimento di
servizi “ad hoc”, per soddisfare particolari e puntuali esigenze dell’utente, non risolvibili con le
funzionalita disponibili nel sistema informativo, e che di norma non entrano a far parte stabile del
parco applicativo. Tipico esempio puo essere un intervento puntuale di correzione di una banca
dati, o un prospetto informativo usa-e-getta.

2.3.2 Front-end
Per front-end si intendono le seguenti attivita:

e partecipazione alle attivita di collaudo, al fine di acquisire il know how necessario al
corretto svolgimento del servizio;

e supporto all’avviamento in esercizio;

e assistenza tecnico/funzionale agli utenti durante il periodo iniziale di esercizio delle
applicazioni;

e assistenza operativa agli utenti, per I'uso appropriato delle funzioni secondo le modalita
previste nei manuali d"uso;

e assistenza agli utenti su tematiche funzionali/amministrative per la risoluzione di
problemi d’interpretazione delle norme d’uso, attivando se necessario i progettisti del
sistema o gli esperti dell’Amministrazione sulla tematica

e supporto specialistico per le applicazioni in esercizio.

2.3.3 Back-end
Per back-end si intendono le seguenti attivita:

1) gestione della configurazione, compresi gli ambienti per i quali non e ancora disponibile lo
strumento di Configuration Management, ivi compreso il trasferimento negli ambienti in
uso alle applicazioni, dei nuovi oggetti software sviluppati o di oggetti modificati in
seguito ad attivita di manutenzione evolutiva, adeguativa o correttiva;

2) presa in carico di nuove funzionalita in esercizio:
e schedulazione e pianificazione del rilascio in esercizio di nuove funzionalita;
e verifica e validazione dei prodotti per la gestione: procedure, parametri e tabelle,
manuale utente, manuale di gestione, definizioni relative ai dati;

| Capitolato Tecnico Pag.9 di 44 |




U Gara per I'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione dei sistemi di Vigilanza,

Controllo e Pubblico Impiego del Sistema Informativo Integrato del Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato.

consip

e supporto alla predisposizione dell’ambiente di esercizio e quant’altro necessario a
consentire I'inizio delle attivita da parte degli utenti;

3) gestione delle funzionalita in esercizio:

e intercettazione e registrazione dei problemi alla fonte, classificazione, eventuale
riproduzione dell’errore e, se necessario, conseguente attivazione e governo del servizio
di manutenzione correttiva;

e validazione tecnica e controllo dei risultati delle elaborazioni, al fine di assicurare
I'integrita e la correttezza dei dati presenti sulla base informativa, del contenuto dei
flussi informativi provenienti o destinati ad organismi esterni, dei dati esposti negli
elaborati del sistema;

e ripristino basi dati;

e modifiche di parametri di esecuzione o di tabelle di riferimento o decodifica.

4) pianificazione funzionale del servizio (e ripianificazione, per eccezione), in accordo con gli

organi tecnici ed amministrativi dell’ Amministrazione:

e movimentazione giornaliera del batch;

e disponibilita del servizio on line (funzionalita TP);

e controllo e fasatura dell'introduzione di nuove versioni di software di base (anche in
via estemporanea e/ o transitoria) nell’ambiente gestito;

e pianificazione ed esecuzione di elaborazioni di prova, con relativa ripresa di dati reali,
a scopo di manutenzione preventiva, per anticipare l'esito dell’elaborazione di
procedure critiche per I’ Amministrazione.
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3 DIMENSIONI

3.1 Dimensioni dei servizi realizzativi

I servizi realizzativi sono dimensionati in:

e un massimale di Punti Funzione (PF), quale somma delle dimensioni in punti funzione
dei singoli Obiettivi di sviluppo, il cui corrispettivo e calcolato sulla base dei PF
dell’Obiettivo e del costo unitario del PF;

e un massimale in Giorni Persona (GP), quale somma delle dimensioni in giorni persona
dei singoli Obiettivi di servizio di supporto informatico, il cui corrispettivo & calcolato
sulla base dei GP dell’Obiettivo e del costo unitario delle figure professionali impegnate
per il servizio di supporto informatico.

Per lo sviluppo, eccezionalmente (non oltre il 10% del massimale di Punti Funzione prestabilito nel
presente capitolato), laddove la stima di impegno in punti funzione non fosse applicabile,
I’Obiettivo sara stimato e gestito in giorni persona, ma sempre a corpo, previo calcolo a priori del
corrispettivo sulla base della stima delle figure professionali da impiegare, con conseguente
diminuzione del massimale di sviluppo.

3.1.1 Sviluppo

La tabella che segue riporta il massimale di impegno in PF previsto per lo sviluppo, di cui:

e quota parte (prevalente) corrisponde agli Obiettivi elencati in Appendice 2, stimati su base
esperienza, al meglio delle conoscenze disponibili alla data;

e quota parte (residua) costituisce una disponibilita da gestire in sede di revisione della
pianificazione iniziale, come regolato da contratto, in caso di altre esigenze emergenti nel

tempo.
Area Impegno in PF per Sviluppo
Totale I° anno 1I° anno I1I° anno
ADD+CHG DEL ADD+CHG DEL ADD+CHG DEL ADD+CHG DEL
Sistemi territoriali 1.800 1.100 500, 100 800 500 500, 500,
Enti disciolti - . - E
Banca dati normativa - . - -
Spesa sociale 7.000 E 2.000 2.800 g 2.200]
Vigilanza enti 11.000 3.500 4.000 E 3.500] E
Organizzazione e personale 6.200 2.000 2.300 1.900]
Pubblico Impiego 12.500 5.000) 3.700 1.00 5.200 3.00 3.600 1.000
Totale 38.50 6.100] 11.70 1.100] 15.10 3.500| 11.70 1.500)

I PF DEL tengono conto delle applicazioni obsolete eventualmente cancellate e sostituite in seguito
allo sviluppo di nuove applicazioni.

Occorre specificare che, oltre a quanto previsto nella presente gara, in merito allo sviluppo di Data
Mart di fruizione dell’'informazione, Consip intende sviluppare in parallelo, attraverso altri
contratti, anche funzioni e strumenti di servizio trasversale al DWH, che pertanto non sono
riportati in questo dimensionamento.
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3.1.2 Servizi di supporto informatico

La tabella che segue riporta il massimale di impegno in GP previsto per i servizi di supporto
informatico, stimato in funzione delle caratteristiche e delle esigenze delle singole aree applicative.

Area Impegno in GP per Supporto informatico
Totale I° anno II° anno | III° anno
Sistemi territoriali 500 170 170 160
Enti disciolti - - - -
Banca dati normativa 440 140 140 160
Spesa sociale 1.110 370 380 360
Vigilanza enti 910 290 310 310
Organizzazione e personale 660 230 240 190
Pubblico Impiego 1.100 370 370 360
Totale 4.720 1.570 1.610 1.540

In aggiunta a quanto riportato in tabella, occorre specificare che Consip intende acquisire altri
servizi di supporto informatico, attraverso altri contratti in merito allo sviluppo di Data Mart di
fruizione dell’informazione.

3.2 Dimensioni dei servizi di manutenzione
I servizi di manutenzione sono dimensionati in:

¢ un massimale di Punti Funzione, quale somma delle dimensioni in punti funzione dei
singoli Obiettivi di manutenzione evolutiva, il cui corrispettivo & calcolato sulla base
dei PF dell’Obiettivo e del costo unitario del PF;

e un massimale in Giorni Persona, quale somma delle dimensioni in giorni persona dei
singoli Obiettivi di manutenzione adeguativa, il cui corrispettivo e calcolato sulla base
dei GP dell'Obiettivo e del costo unitario delle figure professionali impegnate per
I"Obiettivo;

e un canone mensile fisso costante omnicomprensivo per la manutenzione correttiva il
cui corrispettivo e determinato sulla base della dimensione del parco applicativo non
soggetto a garanzia.

Per la manutenzione evolutiva, eccezionalmente (non oltre il 10% del massimale di Punti Funzione
prestabilito nel presente capitolato), laddove la stima di impegno in punti funzione non fosse
applicabile, I'Obiettivo sara stimato e gestito in giorni persona, ma sempre a corpo, previo calcolo a
priori del corrispettivo sulla base della stima delle figure professionali da impiegare, con
conseguente diminuzione del massimale di manutenzione evolutiva.
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3.2.1 Manutenzione evolutiva

La tabella che segue riporta il massimale di impegno in PF previsto per la manutenzione evolutiva,
di cui:

e quota parte corrisponde agli Obiettivi elencati in Appendice 2, stimati su base esperienza, al
meglio delle conoscenze disponibili alla data;

e quota parte costituisce una disponibilita da gestire in sede di revisione della pianificazione
iniziale, come regolato da contratto, in caso di altre esigenze emergenti nel tempo.

Area Impegno in PF per manutenzione evolutiva
Totale I° anno I1° anno I1I° anno
ADD+CHG| DEL | ADD+CHG DEL || ADD+CHG| DEL || ADD+CHG| DEL
Sistemi territoriali 1.400 - 200 . 800 - 400 -
Enti disciolti 150 . 50 . 50 . 50 .
Banca dati normativa 1.200 . 400 400 400
Spesa sociale 4.200 . 1.500 1.700 E 1.000
Vigilanza enti 6.500 - 2.000 - 2.500 - 2.000 -
Organizzazione e personale 2.000 700 700 600
Pubblico Impiego 2.500 . 800 . 800 . 900 .
Totale 17.950 . 5.650 . 6.950 . 5.350 -

3.2.2 Manutenzione adeguativa

La tabella che segue riporta il massimale di impegno in GP previsto per la manutenzione
adeguativa, stimato in funzione delle caratteristiche applicative delle singole aree e delle esigenze
di adeguamento previste.

Area Impegno in GP per Manutenzione Adeguativa
Totale I° anno I1° anno I11° anno
Sistemi territoriali 200, 70 70 60
Enti disciolti 50(] 20 20 10
Banca dati normativa 220)| 80 70 70
Spesa sociale 660|| 220 220 220)
Vigilanza enti 1.320f] 440 440 440
Organizzazione e personale 220" 73 73 74
Pubblico Impiego 3.30 1.100 1.100 1.100
Totale 5.970 2.003 1.993 1.974|

| Capitolato Tecnico Pag.13 di 44 |




U Gara per I'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione dei sistemi di Vigilanza,

Controllo e Pubblico Impiego del Sistema Informativo Integrato del Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato.

consip

3.2.3 Manutenzione correttiva

Il volume contrattuale di manutenzione correttiva ¢ dimensionato sul numero di PF, non in
garanzia, affidati per anno (baseline), come riportato nella seguente tabella. Il canone mensile del
servizio dovra tener conto di un possibile incremento di tale previsione, fino alla dimensione
massima di PF 180.000. Cid puo verificarsi in caso di presa in carico da parte di questo servizio di
MAC di altro software preesistente e/o sviluppato in ambiti e contesti di contiguita al SIRGS e che
RGS ritenga di integrare al SIRGS, assimilandolo e assoggettandolo allo stesso servizio di MAC.

La colonna “I° anno” e al netto del software in garanzia prestata da parte del fornitore uscente nel
primo anno contrattuale (complessivi 8.000 PF), e le altre colonne tengono comunque conto del
software che man mano viene dismesso.

Area Baseline di manutenzione correttiva
Totale I° anno I1° anno ITI° anno
Sistemi territoriali 8.460 2.820 2.820 2.820
Enti disciolti 24.000 8.000 8.000 8.000
Banca dati normativa 13.800 4.600 4.600 4.600
Spesa sociale 18.900 6.300 6.300 6.300
Vigilanza enti 19.500 6.500 6.500 6.500
Organizzazione e personale 600 200 200 200
Pubblico Impiego 68.100 24.500 23.300 20.300
Totale 153.360 52.920 51.720 48.720

3.3 Dimensioni dei servizi di gestione

I servizi di gestione sono dimensionati in un massimale di GP stimato in base alle necessita delle
singole aree applicative.

Le tabelle che seguono riportano:
> 1GP per area applicativa e per anno contrattuale;
> 1GP per servizio e anno contrattuale;
> 1GP per area applicativa e per servizio.

Si tratta di valori medi stimati al meglio delle conoscenze attuali, delle esigenze utente e della
relativa evoluzione pianificata. Al mutare delle esigenze, e percio delle risorse impegnate, in
quantita e qualita, il piano potra essere rivisto ed aggiornato, come regolato a contratto, nel limite
del massimale di GP prestabilito.
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Area Impegno in GP per Gestione Impegno in GP per Gestione
Totale I° anno 11° anno I11I° anno Totale P/S F/E B/E
Sistemi territoriali 2.700; 900 900 900, 2.700 300 600 1.800
Enti disciolti 780 260 260 260 780 80 300 400
Banca dati 470, 150 150 170 470 - 250 220
Spesa sociale 2.180) 740 720 720 2.180 440 1.260 480
Vigilanza enti 7.050) 2.350 2.350 2.350 7.050 660 3.750 2.640
Organizzazione e 1.630) 540 550 540 1.630 220 750 660
Pubblico Impiego 7.050) 2.350 2.350 2.350] 7.050 660 3.750 2.640
Totale 21.860| 7.290 7.280 7.290} 21.860 2.360 10.660 8.840
Attivita Impegno in GP per Gestione
Totale I° anno 1I° anno I11I° anno
prodotti servizio 2360) 790 780 790
front - end 10660 3553 3553 3553
back - end 8840, 2947 2947 2947
Totale 21.860| 7.290 7.280 7.290]
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4 PROFILI PROFESSIONALI E COMPOSIZIONE GRUPPI DI LAVORO

4.1 Profili professionali

Le figure professionali proposte per lo svolgimento dei servizi oggetto della fornitura dovranno
fare riferimento ai profili di seguito descritti. Questi hanno valore indicativo e non prescrittivo, in
quanto Consip si riserva in ogni caso di accettare o meno una risorsa per una certa qualifica sulla
base delle effettive capacita, al di la del suo profilo personale. Ad esempio, 5 anni addizionali di
esperienza professionale nel settore informatico possono corrispondere ad una cultura equivalente
ad una laurea in discipline tecniche.

Ogni riferimento ad attivita (es. Disegno) o metodologie basate sull’adozione di prodotti e ogni
riferimento a prodotti (es. Microstrategy) vanno intese in relazione ai prodotti e/o ai componenti
di tali prodotti che sono effettivamente adottati per i sistemi di Vigilanza, Controllo e Pubblico
Impiego. Se possedute, queste sono apprezzate come competenze core per l'esecuzione della
fornitura. Competenze su altri prodotti, non adottati, o su componenti non utilizzate dei prodotti
adottati sono apprezzate in minor misura e comunque solo se associate alle competenze core.

Tale scenario pud cambiare in corso d’opera, in conseguenza dell’evoluzione delle piattaforme
utilizzate. Pertanto, i profili delle figure che seguono non sono da considerare esaustivi delle
esigenze della fornitura, in quanto Consip potra richiedere in corso di esecuzione del contratto
competenze specifiche in relazione ad ulteriori tematiche, prodotti, sistemi e metodologie.

Capo progetto

Titolo di studio Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente

Minimo 12 anni, di cui almeno 4 nella funzione

Redazione di documentazione di progetto

Controllo realizzazione procedure

Stima di risorse per realizzazione di progetto

Stima di tempi e pianificazione attivita

Analisi e progettazione di sistemi informativi, package,

procedure complesse

e Uso di tecniche e prodotti software per project management
e risk management

e Responsabilita su gruppi di progetto

Esperienze lavorative

Conoscenze e Metodologie di sviluppo

e Metodologie di misura progetti

e Conoscenze ed uso di tecniche e prodotti software per
project management e risk management

e Tematiche applicative gestionali e/o data warehouse,
preferibilmente in ambito economico, finanziario, personale
e Pubblica Amministrazione

e Autorevolezza e comprovata esperienza in progetti di
grandi dimensioni

e Ottime capacita relazionali
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Analista funzionale

Titolo di studio Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente

Esperienze lavorative Minimo 8 anni, di cui almeno 4 come analista
Redazione di documentazione di progetto
Controllo realizzazione procedure

Stima di risorse per lo sviluppo di software
Stima di tempi e pianificazione attivita
Coordinamento di gruppi di lavoro

Disegno e progettazione di test

Conoscenze Metodologie di analisi di prodotti SW

Metodologie di disegno di prodotti SW

Tecniche di controllo di progetto

Tecniche di programmazione strutturata

Tecniche di modellazione e integrazione dati

Metodologie e tecniche per la gestione dei metadati

Metodologie e tecniche per il cleaning e la qualita dei dati

Metodologia di analisi e disegno Object Oriented con UML

e Applicazioni OLAP, ROLAP e processi ETL

e Tematiche applicative gestionali e/o data warehouse,
preferibilmente in ambito economico, finanziario, personale
e Pubblica Amministrazione

e Ottime capacita relazionali

Analista programmatore

Titolo di studio Diploma di perito informatico o diploma analogo

Esperienze lavorative e Minimo 4 anni come programmatore e 3 nella funzione

e Coordinamento di piccoli gruppi di lavoro

e Verifica della corretta applicazione di metodi e standard

e Sviluppo di analisi tecnica di media complessita

¢ Documentazione procedure

e Preparazione di casi di test

e Esecuzione di test

e DPartecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi
dimensioni

Conoscenze e Metodologie di disegno di prodotti software
e Tecniche di programmazione strutturata

e DBMS relazionali

e Strumenti di modellazione dati

e Tecniche di programmazione Object Oriented
e Applicazioni OLAP, ROLAP e processi ETL

e Ottime capacita relazionali
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Titolo di studio

Diploma di perito informatico o diploma analogo

Esperienze lavorative

Minimo 4 anni nella funzione

Completa autonomia nello sviluppo

Preparazione ed esecuzione di casi di test di unita
Preparazione di documentazione di programmi
Partecipazione alla stesura di specifiche tecniche
Partecipazione a gruppi di progetto di medie dimensioni

Conoscenze

Strumenti per la codifica dei programmi
Tecniche di programmazione strutturata
Tecniche di programmazione Object Oriented

Specialista di tematica

Titolo di studio

Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente

Esperienze lavorative

Minimo 8 anni, di cui almeno 3 nella funzione
Supporto consulenziale su temi specifici
Analisi organizzative e di processi

Specialista di prodotto o piattaforma

Uso di tecniche e prodotti SW su aree specifiche
Sviluppo di soluzioni di formazione

Conoscenze

Metodologie di analisi

Conoscenza di tecniche e prodotti SW su aree specifiche
Conoscenza del settore pubblico, e, preferibilmente,
dell’ambito economico, finanziario e personale
Strumenti MS Office

Ottime capacita relazionali

Specialista di prodotto

Titolo di studio

Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente

Esperienze lavorative

Minimo 8 anni, di cui almeno 3 nella funzione
Analisi, progettazione e realizzazione di sistemi
informativi, package, procedure complesse
Progettazione test integrati

Spiccata attitudine al problem solving

Conoscenze

Ottime capacita relazionali

Strumenti MS Office

Sistemi MS Windows

Sistemi Unix

MS SQL Server

Tecnologia Java in particolare lo std J2EE

Tecnologia MS .NET

Sistemi Operativi e browser per dispositivi mobili (es.
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OPERA , WIN CE, PALM OS ECC.)

e Ambienti di programmazione ed utilizzo dei prodotti
tecnologici:

Visual Basic

Html

ASP

COBOL - CICS-DB2-DL/1

Oracle

Microstrategy

Business Objects

Power Center

XML

Actuate e reporting suite

Ascential (Metastage, Qualita Manager)

Linguaggio C

Crystal Report

Java

O O 0 O o0 O O O O O O o0 o O

Specialista tecnologico

Titolo di studio
Esperienze lavorative

Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente
Minimo 8 anni, di cui almeno 3 nella funzione
Redazione di specifiche di gestione e procedure

Stima di risorse per realizzazione attivita

Spiccata attitudine al problem solving

Conoscenze Elevata conoscenza di prodotti/tecnologie:

e Sistemi operativi: MS Windows, UNIX X-OPEN, Linux,
Z/0S

e RDBMS — Oracle Database, IBM DB2 for OS/390 ¢ MS SQL
Server

e Piattaforma J2EE — in particolare gli Application Server IBM

Websphere e Oracle Application Server

Piattaforma Microsoft .NET

Tecniche di OLAP, ROLAP e processi ETL

MQseries

Java Messages System

Architetture DWH e strumenti di Business Intelligence

Ottime capacita relazionali
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4.2 Composizione dei gruppi di lavoro

Di seguito vengono indicate le composizioni di riferimento dei gruppi di lavoro per i servizi
oggetto della fornitura.

4.2.1 Sviluppo e manutenzione

Per i servizi di sviluppo e manutenzione, facendo la media di tutti gli Obiettivi su tutte le aree
applicative, il fornitore dovra dichiarare in offerta ed impiegare un mix di figure professionali tale
da rientrare nei range riportati nella tabella seguente in modo che, rapportandosi ad una singola
giornata lavorativa, il mix proposto rappresenti il 100% del gruppo di lavoro.

. . % Utilizzo

Figura Professionale Min Max
Capo progetto 5 15
Analista Funzionale 20 40
Analista Programmatore 30 50
Programmatore 5 25
Specialista di prodotto 5 5
Specialista tecnologico 5 5

4.2.2 Supporto informatico
Per i servizi di supporto informatico, il Fornitore dovra impiegare le seguenti figure professionali:

e Specialista di tematica
e Specialista di prodotto
e Specialista tecnologico

Nell’ambito del supporto informatico ¢ prevista anche la figura di specialista di tematica, per
attivita di supporto non sistemistico, ma applicativo per le attivita descritte al punto 2.1.2 del
capitolato. La stima di impiego dei vari specialisti fatta da Consip prevede:

Figura Incidenza
Specialista di tematica 50%
Specialista di prodotto 25%
Specialista tecnologico 25%
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4.2.3 Gestione
Per i servizi di gestione, il Fornitore dovra impegnare le seguenti figure professionali:

e Analista funzionale
e Analista programmatore

L’offerta dovra essere predisposta secondo il piano di impiego, mediato su tutti i servizi di tutte le
aree applicative, riportato in tabella:

Figura Professionale % Utilizzo
Analista Funzionale 60
Analista Programmatore 40
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5 MODALITA DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

5.1 Premessa

Al fine di descrivere chiaramente le modalita di esecuzione dei servizi oggetto della fornitura,
viene di seguito esposta la matrice di corrispondenza tra i servizi stessi e le modalita di esecuzione:

. . Variazione . R Ciclo di
Servizio 1az1 Metrica Modalita ! ! Sede
baseline sviluppo
. . Completo o
Svil S 1 P ttual ) itore2
viluppo 1 PE rogettuale a corpo ridotto Fornitore
Fase unica o
Supporto informatico No GP Progettuale a corpo | altri tipi di Fornitore?
ciclo
Completo o
Manutenzione evolutiva Si PF! Progettuale a corpo | ridotto o fase | Fornitore2
unica
Manutenzione Completo o
. No? GP Progettuale a corpo | ridotto o fase | Fornitore?
adeguativa .
unica
. . 3 Continuativa a . 5
Manutenzione correttiva No - - Fornitore
canone
. . . Continuativa a Consi
Prodotti / servizio No GP v - p/ .
consumo Amministrazione
Back-End No GP Continuativa a ) Consip / .
consumo Amministrazione
Continuativa a Consi
Front-End No GP - p/ .
consumo Amministrazione

Consip si riserva di modificare le modalita di esecuzione descritte, di introdurre nuove modalita,
di definire/modificare gli attuali standard, anche in corso d’opera, dandone congruo preavviso al
Fornitore. In aggiunta, tali modalita di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su
proposta del Fornitore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in
funzione delle specificita dei singoli Obiettivi. Inoltre Consip si riserva di chiedere al Fornitore di
utilizzare prodotti o modulistica specifica, messi a disposizione da Consip, di supporto alla
gestione dei servizi oggetto della fornitura (ad esempio: registrazione errori, log interventi,
richiesta attivita, ecc.). Consip si riserva inoltre di avvalersi di terzi per il supporto allo
svolgimento di attivita di propria competenza, ferma restando la responsabilita globale di Consip
nello svolgimento di tali attivita.

Segue una descrizione piu dettagliata delle modalita e degli istituti previsti per I'esecuzione dei
servizi. Si rimanda all’Appendice 6 per ulteriori approfondimenti in merito ai cicli di sviluppo,
alle fasi progettuali e ai contenuti informativi dei documenti di progetto da consegnare.

1 Eccezionalmente GP (<10% del relativo massimale)
2 Presso sedi di Consip o dell’ Amministrazione a richiesta Consip
3 Eccezionalmente si potrebbero avere variazioni di entita limitata
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5.2 Modalita progettuale

I servizi oggetto della fornitura da erogare in modalita progettuale verranno scomposti in Obiettivi
a cui verra attribuita una classe di rischio, una dimensione e un tempo di esecuzione. Gli Obiettivi
saranno suddivisi temporalmente in una o piu fasi, secondo i diversi cicli di sviluppo che &
possibile adottare per ciascun tipo di Obiettivo. Le fasi sono delimitate da eventi (milestone), che
sono gli atti, formali o sostanziali, indicati nella tabella seguente:

Milestone Attore Descrizione
Richiesta al Fornitore di procedere alla stima dei tempi e
Richiesta stima Consip costi di un Obiettivo di sviluppo, manutenzione o servizio
di supporto informatico
Stima Fornitore Comunicazione dei tempi e dei costi previsti per
I'Obiettivo
. . Amministrazio . . . ;. . P
Autorizzazione ne . #19| Autorizzazione a Consip per l'attivazione dell’Obiettivo,
dimensionato in costi e tempi
. . ) Attribuzione della classe di rischio dell’Obiettivo,
Attivazione Consip . . o . .
approvazione dei prodotti di fase e avvio del Fornitore a
procedere con le attivita sull'Obiettivo
Fornitore Rilascio dei prodotti di fornitura, sia intermedi (di fase)
he finali
S | Consegna e et
2
=~
S Consip Riscontro dei prodotti consegnati in quantita e tipologia
(ricevuta), senza valutazione di contenuto
Approvazione Consip Validazione dei prodotti intermedi di fornitura, previa
verifica di merito
Accettazione Consip Validazione dei prodotti finali di fornitura, previo

collaudo (I'accettazione & I'ultima approvazione del ciclo)

Il termine “durata” dell’Obiettivo & usato nel presente documento come sinonimo dell’intervallo di
tempo decorrente tra le milestone Attivazione e Accettazione.

Segue una tabella che collega queste milestone con l'inizio e la conclusione delle varie fasi dell’
Obiettivo, con indicazione dei cicli di sviluppo che le prevedono o meno.

L’approvazione del Disegno, in caso di ciclo completo di sviluppo, puod essere sostituita dalla
semplice consegna, qualora il responsabile di progetto Consip lo ritenga opportuno, in ragione
della dimensione, criticita e tipologia dell’Obiettivo considerato.
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Ciclo applicazioni a ﬁlccal;ioni Ciclo Altre
Attore Milestone Fasi gestionali ppiicazi Fase | tipologie
conoscitive q A
: unica di cicli
Completo | Ridotto Completo
. o . . Non . Da Da
Consip Richiesta stima Si formale Si definire | definire
Fornitore Definizione Si Non Si [.)a. [')a‘
formale definire | definire
Amm.ne | Autorizzazione Si Si Si Si Si
. . . . . Da Da
Consip Attivazione Si Si Si definire | definire
Fornitore Analisi Si Si No Si [.)a'
definire
. . . . Da
Consip Approvazione Si Si No No definire
. . . . . Da
Fornitore Disegno Si Si Si No ..
definire
. . . . Da
Consip Approvazione Si No Si No definire
Fornitore Realizzazione Si Si Si No ]?a.
definire
Fornitore Consegna Si Si Si No Si
. . . . Da Da
Consip Collaudo Si Si Si definire | definire
Consip Accettazione Si Si Si Si Si

Sviluppo e manutenzione evolutiva o adeguativa

Per quanto riguarda sviluppo e manutenzione evolutiva ed adeguativa, sono fissati i seguenti
criteri oggettivi che orientano nell'individuare quando applicare il ciclo di sviluppo appropriato:

Dimensione in PF
<50 <200 200 + 300 >300
<1mese |Fase unica Non applicabile Non applicabile Non applicabile
“3 1-3mesi | Ridotto Ridotto Ridotto Non applicabile
5 [3-4mesi | Non applicabile Ridotto Completo Completo
R [>4mesi |Non applicabile Non applicabile Completo Completo

Non applicabile significa che tale situazione non e ritenuta tecnicamente adeguata. Normalmente
il ciclo ridotto non é applicato ad Obiettivi con classe di rischio A, e non puo mai essere applicato a
Obiettivi di data warehouse in cui sia prevista la modifica della base dati. Nei restanti casi invece
non sempre tali criteri sono di aiuto, in quanto la scelta piu appropriata puo dipendere dalle
specifiche caratteristiche dell’Obiettivo. Il miglior ciclo di sviluppo pertanto verra concordato
nella fase di Definizione, anche in considerazione di quanto stabilito in merito al tempo ottimale di
sviluppo, di cui al paragrafo 5.4.3.
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Il ciclo a fase unica e previsto, di norma, solo in caso di durata non superiore a 1 mese; in tale
circostanza é richiesto al Fornitore un adeguato grado di flessibilita nella propria organizzazione al
fine di garantire la realizzazione con tempi di intervento brevi.

Per gli obiettivi dimensionati in giorni persona la precedente tabella non si applica. Il ciclo da
adottare sara concordato in fase di definizione dei requisiti. Anche i servizi di supporto
informatico sono suddivisi in Obiettivi, analogamente a quanto avviene per gli altri servizi gestiti
con modalita progettuale, e sono attivati con le stesse modalita. Di norma, e applicato il ciclo a fase
unica. In particolare, per attivita legate a sperimentazioni e produzione di prototipi, si potra
applicare un ciclo di sviluppo “ad hoc” definito in funzione delle specifiche caratteristiche delle
attivita da espletare e dei prodotti da realizzare; potranno essere previste iterazioni di fase o
dell’intero ciclo e i prodotti potranno essere realizzati in versioni successive.

5.2.1 Stima e attivazione Obiettivi

Quando Consip richiede la stima di un Obiettivo, comunichera al fornitore I'impegno massimo da
impiegare per effettuare la fase di Definizione (giorni persona di servizio di supporto informatico,
specialista di tematica). Nel caso l'iniziativa abbia poi seguito, tale impegno sara poi riassorbito
nei costi dell’Obiettivo.

La richiesta e in genere corredata di un insieme di informazioni utili alla definizione dell’Obiettivo,
del tipo:

e data prevista di inizio attivita;

e data prevista di fine attivita;

e classe di rischio dell’Obiettivo;

e data limite richiesta per completamento fase di Definizione;

e eventuali date vincolo (ad esempio richieste utente di date di esercizio);

e riferimenti a documentazione esistente (ad esempio studi di fattibilita, requisiti utente gia
espressi, ecc).

Al termine della fase di Definizione, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione alla
prosecuzione dell’Obiettivo, anche in considerazione del Piano di Lavoro e della stima di costo
proposti dal fornitore e avallati da Consip, questa procede all’approvazione della fase di
Definizione (attivazione) e ne da comunicazione al fornitore , con gli effetti operativi e contrattuali
che ne conseguono.

5.2.2 Cancellazione Obiettivi

Nel caso di non approvazione della fase di Definizione (cfr par. 5.2.1), e quindi di abbandono
dell’iniziativa, per cause non imputabili al fornitore, verra riconosciuto allo stesso un corrispettivo
massimo pari all'impegno massimo da impiegare, specificato da Consip, per effettuare la fase di
Definizione.

Nel caso di cancellazione degli Obiettivi al termine delle altre fasi di lavoro, per cause non
imputabili al fornitore, verra riconosciuto allo stesso un corrispettivo massimo pari al valore di
avanzamento del lavoro, calcolato sulla base del volume dello sviluppo e dell’avanzamento
corrispondente al momento della cancellazione.

Cio non vale nel caso la cancellazione sia motivata da eccezioni da parte di Consip di mancato
adempimento contrattuale da parte del Fornitore.
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5.2.3 Collaudo Obiettivi

I collaudo del software realizzato & di responsabilita dell'utente finale. Consip agira comunque
come unica interfaccia nei confronti del Fornitore.

Oltre le attivita gia previste nell'Appendice 6, in questa fase viene richiesto al fornitore che ha
effettuato gli interventi oggetto di collaudo un supporto alla corretta predisposizione
dell’ambiente di collaudo e all’attivita di presa in carico, da parte della struttura del back-end, del
software oggetto di intervento.

5.3 Modalita continuativa

I servizi oggetto della fornitura da erogare in modalita continuativa non sono scomponibili in fasi.
L’attivazione e prevista a partire dalla data di inizio fornitura e I'erogazione e senza soluzione di
continuita fino alla data di fine fornitura.

Gestione

I servizi di gestione sono caratterizzati da attivita che sono pianificabili gia ad inizio fornitura e da
altre che, in funzione delle esigenze che si verranno a definire nel periodo di durata della fornitura
stessa, potranno aggiungersi man mano (come ad esempio I'avviamento in esercizio di una nuova
applicazione) e che Consip comunichera con il massimo anticipo possibile,

Pertanto, ferma restando la regolamentazione contrattuale a consumo, & prevista la creazione e
I'aggiornamento di un Piano di Lavoro della gestione per ogni area/servizio, soggetto
all’approvazione di Consip.

I diretto e assiduo contatto con I'utente nelle attivita di front end richiede alle risorse dedicate al
servizio una elevata capacita di analisi, al fine di individuare la soluzione pitt idonea a risolvere
I'esigenza utente ed in linea con le strategie evolutive del sistema informativo. E’ inoltre
indispensabile la capacita di relazione con le diverse strutture al fine di coinvolgere i supporti piu
adeguati, anche creando sinergie con gli altri gruppi coinvolti nella fornitura.

Le attivita estemporanee, normalmente caratterizzate da carattere di urgenza (di norma, prodotti/
servizio), verranno comunicate da Consip secondo la modalita piti idonea (fax, e-mail, telefono) e
dovranno essere attivate dal Fornitore nel piti breve tempo possibile. Le situazioni di criticita e
urgenza in cui e possibile che debbano essere svolte le attivita, richiedono elevate capacita tecniche
e professionali: prontezza, precisione, affidabilita e competenza.

E’ essenziale percio da parte del Fornitore un elevato grado di flessibilita nel rendere disponibili le
risorse, nonché nel garantire le necessarie competenze. In particolare si sottolinea l'importanza
della presa in carico del sistema a inizio contratto e delle nuove funzionalita sviluppate man mano,
per acquisire un elevato grado di conoscenza funzionale ed operativa del software realizzato.
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Manutenzione correttiva

Il servizio di manutenzione correttiva, anche se attivato su specifico evento scaturito da un
malfunzionamento, viene erogato in modalita continuativa in quanto lo specifico evento non e
pianificabile.

Ogni segnalazione di malfunzionamento costituisce richiesta di intervento di manutenzione
correttiva, e verra registrata dai gruppi di lavoro di gestione (talvolta anche dai gruppi di lavoro di
sviluppo o di manutenzione) su BIG (o analogo strumento), con attribuzione della categoria di
malfunzionamento. La discriminazione tra malfunzionamento e nuova esigenza e determinata da
Consip sulla base della documentazione esistente o, per quanto non rilevabile dalla
documentazione (ad esempio contenuti della base dati), dai controlli effettuati durante l'attivita
amministrativa. Nei casi di carenza di documentazione I’attribuzione verra fatta secondo regole di
correttezza, buona fede e ragionevolezza tecnica, in nessun caso 1'onerosita della soluzione potra
essere valutata quale discriminante.

Dal momento in cui la richiesta € comunicata al Fornitore decorrono i tempi relativi ai livelli di
servizio definiti nel Piano della Qualita generale, il Fornitore ha la responsabilita della esecuzione
dell’attivita ed e tenuto ad aggiornare le informazioni di propria competenza su BIG, secondo le
modalita indicate nell’Appendice 3, fino alla soluzione del malfunzionamento stesso o, nel caso
non segua un intervento di correttiva, fino alla registrazione su BIG delle relative motivazioni.

La Manutenzione correttiva dovra prevedere, oltre alla soluzione del malfunzionamento, anche
I'eventuale ripristino della base dati (tramite programmi, utilita, routine, ecc). e l'eventuale
aggiornamento della relativa documentazione, se necessario.

La fine attivita verra comunicata a Consip, che si riserva di procedere al collaudo delle eventuali
modifiche apportate a software, documentazione e base dati. Diverse modalita di accettazione del
servizio verranno congiuntamente concordate.

Le modalita di esecuzione descritte ed i livelli di servizio previsti dal Piano della Qualita generale
si applicano anche agli interventi in garanzia.

Come per il servizio di gestione, anche per la manutenzione correttiva si sottolinea I'importanza
della presa in carico del sistema a inizio contratto e delle nuove funzionalita sviluppate man mano,
per acquisire un elevato grado di conoscenza del disegno e del codice realizzato.

5.3.1 Orario del servizio, reperibilita, disponibilita

La copertura dei servizi di gestione deve essere garantita tra le ore 8:30 e le ore 18:30 nei giorni dal
lunedi al venerdi (orario di servizio), secondo una distribuzione delle presenze da concordare con
Consip.

La riduzione d’orario per ferie, malattie, indisponibilita in genere della persona impiegata nel
servizio, puo richiedere, a discrezione di Consip, una sostituzione temporanea della persona con
un’altra di livello equivalente. Puo essere necessario, per esigenze di servizio, un prolungamento
occasionale di orario oltre le ore 18:30, a cui pud corrispondere eventualmente una riduzione
d’orario compensativa nei giorni seguenti, da concordare con Consip.
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La reperibilita extra orario, attraverso un telefono appositamente assegnato alla persona e tenuto
acceso, deve essere garantita, per un numero di 3 persone di norma impiegate nei servizi di
gestione e designate di concerto con Consip in relazione alle criticita ed ai picchi stagionali di
lavorazione dei sistemi in esercizio, per un arco orario esteso h 24 nei giorni dal lunedi al venerdi.

La disponibilita ad intervenire extra orario, deve essere garantita, per un numero di 3 persone
designate di concerto con Consip in relazione alle criticita ed ai picchi stagionali di lavorazione dei
sistemi in esercizio, per un arco orario esteso h 24 nei giorni dal lunedi al venerdi.

I livelli base di reperibilita e disponibilita suddetti o, eventuali, livelli migliorativi contenuti in
offerta, sono da considerare gia remunerati nel corrispettivo globale della fornitura e, pertanto, il
fornitore non avra diritto ad alcun compenso per le attivita di reperibilita e disponibilita. In caso di
intervento fuori orario di servizio, le ore di presenza effettivamente prestate saranno percio
fatturate alla tariffa base stabilita a contratto per la relativa figura professionale,
indipendentemente dal giorno o dall’ora della prestazione.

Il Fornitore produrra un rendiconto mensile del servizio prestato, che dovra essere approvato dalla
Consip.

Eventuali esigenze eccezionali di reperibilita e/o disponibilita eccedenti i livelli contrattuali cosi
fissati o quelli migliorativi offerti dal Fornitore in sede di offerta tecnica, saranno all’occorrenza
negoziate e regolate tra le parti.

5.4 Pianificazione e Consuntivazione
5.4.1 Piano di Lavoro

Per ogni servizio previsto a contratto dovra essere predisposto e mantenuto costantemente
aggiornato un Piano di Lavoro contenente attivita, tempi e impegno, con la seguente articolazione:
e periservizi a carattere continuativo, un piano per ogni area/servizio,
e periservizi a carattere progettuale, un piano per ogni Obiettivo.

A livello aggregato, secondo criteri da definire congiuntamente a inizio lavori, potra essere
richiesta la predisposizione ed il mantenimento di piani riepilogativi di sintesi che permettano una
vista integrata d’assieme di un set definito di servizi ed obiettivi.

La versione iniziale del piano dovra essere prodotta dal Fornitore e approvata da Consip:
e periservizi a carattere continuativo, a inizio fornitura o alla loro prima attivazione,
e periservizi a carattere progettuale, durante la fase di Definizione.

La pianificazione iniziale verra approvata con le modalita previste in funzione delle tipologie di
fornitura, sotto forma di verbale o di lettera di approvazione. Successivamente sara cura del
Fornitore comunicare e concordare con Consip ogni eventuale ripianificazione delle attivita,
aggiornando e riconsegnando a Consip il relativo Piano di Lavoro. La ripianificazione verra
formalizzata sotto forma di verbale.

Il Piano di Lavoro e le sue modifiche, come formalizzate nei verbali, certificano ai fini contrattuali
gli obblighi formalmente assunti dal Fornitore, e accettati da Consip, su stime e tempi di
esecuzione delle attivita e sulle relative date di consegna dei prodotti (scadenze).
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5.4.2 Valutazione delle dimensioni degli Obiettivi

Il dimensionamento degli Obiettivi in termini di impegno progettuale dovra essere effettuato, ove
previsto e possibile, utilizzando la metrica dei Punti Funzione e ricavando l'impegno in Giorni
Persona (da utilizzare per la pianificazione) in base alla produttivita stabilita. Laddove la metrica
dei Punti Funzione non sia prevista o non risulti applicabile, il dimensionamento degli Obiettivi
sara effettuato direttamente in Giorni Persona.

Gli Obiettivi relativi a prodotti software di mercato, da integrare nel SIRGS ed eventualmente
personalizzare e/o adattare in termini di funzionalita, specialmente qualora assumano carattere
rilevante e prevalente attivita di riconfigurazione di parametri, variazioni e/o popolamento di
template, variazioni di file di stile, variazioni di font, variazioni indotte da evoluzioni tecnologiche
della piattaforma, ecc., generalmente non si prestano ad essere quantificati e conteggiati in Punti
Funzione, in quanto non introducono funzionalita aggiuntive percepibili dall'utente. Essi saranno
dimensionati direttamente in Giorni Persona.

Obiettivi misurati in Punti Funzione

Il dimensionamento degli Obiettivi misurati in Punti Funzione dovra avvenire, sia per Obiettivi di
tipo gestionale sia di tipo conoscitivo, nei seguenti momenti:

e in fase di Definizione (stima iniziale);

e al termine della fase di Analisi (ciclo completo) o Analisi e Disegno (ciclo ridotto) o analoga
fase per gli altri cicli di sviluppo (revisione della stima);

e al termine della fase di Realizzazione (ciclo completo e ridotto) o analoga fase per gli altri
cicli di sviluppo (consuntivo).

Il dimensionamento effettuato in fase di Definizione € da considerare una stima iniziale, prodotta
comunque con la massima accuratezza in dipendenza degli elementi a disposizione; pertanto essa
va ripetuta alla fine della fase di Analisi o Analisi e Disegno.

Al termine della fase di Realizzazione dovra essere effettuata la consuntivazione dell’Obiettivo,
contestualmente al conteggio della baseline. La dimensione dell’Obiettivo risultante a consuntivo
sara assunta come riferimento ai fini della fatturazione, salvo il caso in cui superi di oltre il 10% la
stima di fine Analisi. In tal caso, ai fini della fatturazione, il valore definitivo dei PF di impegno
dell’Obiettivo sara pari alla stima di fine Analisi aumentata del 10%.

Nel caso in cui, durante le fasi successive all’Analisi, Consip richieda modifiche alle funzionalita
previste o comunque requisiti che possono comportare variazioni di impegno, occorre procedere
ad una nuova stima dell’effort progettuale, che dovra comunque essere approvata da Consip, e
sara assunta in luogo della stima di fine Analisi.

Obiettivi misurati in Giorni Persona

Il dimensionamento degli Obiettivi misurati in Giorni Persona dovra avvenire, sia per Obiettivi di
tipo gestionale sia di tipo conoscitivo, in fase di Definizione. Tale valore costituisce un riferimento
fisso ai fini della fatturazione, indipendentemente dall’effettivo consumo di risorse a cui il
Fornitore potra andare incontro in corso d’opera. Solo in casi eccezionali, a fronte di eventi
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imprevisti di forza maggiore, tale valore potra essere riconsiderato, previa approvazione da parte
di Consip.

Modalita di conteggio in Punti Funzione

Il dimensionamento in Punti Funzione degli Obiettivi dovra essere effettuato secondo le modalita
di conteggio descritte nei documenti Consip “Standard conteggio PF - Indicazioni generali “,
“Standard conteggio PF - Applicazioni data warehouse” , “Standard conteggio PF - Applicazioni
con interfaccia GUI”; “Standard conteggio PF - Regole per il Calcolo dell’Effort Progettuale”.

Le informazioni da riportare per il conteggio dei Punti Funzione sono dettagliate nell’Appendice 4.
5.4.3 Tempo ottimale di sviluppo

Per ogni Obiettivo di sviluppo software gestionale gestito con modalita progettuale a ciclo
completo si intende come “tempo ottimale di sviluppo” il valore indicato nella formula (1):

T, = 2,5%xPM033 (1)

dove PM é l'impegno complessivo espresso in mesi persona delle attivita di sviluppo relative
all’Obiettivo che sono a carico del fornitore (esclusa la garanzia in esercizio).

PM = PF

= 2
20% prod

Quando é adottata la metrica PF, 'impegno si calcola a partire dai punti funzione (ADD + CFP +
CHGA) dell’Obiettivo e dalla produttivita dichiarata in offerta (PF al giorno persona), secondo la
formula (2) indicata sopra.

Il valore To (espresso in mesi solari) costituisce la durata limite suggerita per la pianificazione
dell’Obiettivo, calcolata come intervallo temporale che intercorre tra I'attivazione e I'accettazione
finale da parte di Consip. Ogni Obiettivo avra percio una data fine (pianificata) e una data limite
(applicando Tot). Le due date possono coincidere.

Il tempo ottimale di ciascun Obiettivo fissato in fase di Definizione potra essere ricalcolato in caso
di modifica dei requisiti in corso d’opera che comportino una variazione della dimensione
dell’Obiettivo stesso. In tale eventualita, per fissare il nuovo valore di data limite, si potra
applicare un opportuno fattore correttivo che tenga conto del tempo gia trascorso dalla data di
attivazione alla data di ripianificazione.

5.4.4 Osservabilita

Nel Piano di Lavoro degli Obiettivi, la durata delle singole attivita elementari non puo superare di
norma le 2 settimane solari; nel caso di attivita la cui durata sia superiore alle 2 settimane, in ogni
modo, dovranno essere previste milestone intermedie con indicazione dei prodotti attesi, anche
semilavorati.
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5.4.5 Stato avanzamento lavori

Per tutti gli Obiettivi e per i servizi di gestione, il Fornitore dovra mantenere aggiornato lo stato di
avanzamento dei lavori relativamente al Piano di Lavoro approvato, fornendo tempestivamente
indicazioni sulle attivita concluse ed in corso, su eventuali criticita/ritardi, su azioni di recupero e
razionali dello scostamento.

5.4.6 Consuntivazione

La consuntivazione delle attivita svolte con modalita a consumo dovra essere predisposta
mensilmente attraverso il paragrafo “Effort Progettuale” del Piano di Lavoro, relativamente a
ciascuna area funzionale e ciascun servizio.

5.5 Qualita

La qualita della fornitura dovra essere assicurata dal Fornitore, rispettando i criteri di qualita del
proprio processo, e con l'applicazione del Piano della Qualita Generale e del Piano della Qualita
Obiettivo, descritti all’Appendice 6.

Il Piano della Qualita Generale definisce le caratteristiche qualitative cui deve sottostare l'intera
fornitura, mentre il Piano della Qualita Obiettivo definisce le caratteristiche specifiche relative al
singolo Obiettivo o le eventuali deroghe dal Piano della Qualita Generale. Se non esistono ragioni
di specificita o deroghe a quanto previsto nel Piano della Qualita Generale, il Piano della Qualita

Obiettivo non ¢ richiesto. Le attivita continuative fanno riferimento al Piano della Qualita
Generale.

Le eventuali deroghe al Piano della Qualita Generale possono riguardare anche una diminuzione
o un innalzamento dei valori soglia di specifici indicatori, che potranno essere variati nell’interesse
dell’Amministrazione e dovranno essere comunque concordati con Consip. Tali deroghe potranno
essere applicate ad esempio nei casi in cui la pianificazione degli Obiettivi si discosti sensibilmente
dal tempo ottimale di sviluppo.

Il Piano della Qualita Generale e il Piano della Qualita Obiettivo saranno redatti dal Fornitore sulla
base del proprio manuale di qualita e dello schema esposto all’Appendice 6, e costituiranno il
riferimento anche per le attivita di verifica e validazione svolte dal Fornitore, all'interno dei propri
gruppi di lavoro.

Il Piano della Qualita Generale dovra basarsi sugli indicatori di qualita specifici per la fornitura
dettagliati all’ Appendice 5, a meno di eventuali proposte migliorative offerte dal Fornitore.

Il Piano della Qualita Generale e il Piano della Qualita Obiettivo dovranno essere aggiornati a
seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d’opera, o comunque su richiesta Consip,
ogni qual volta lo reputi opportuno. Essi devono essere riconsegnati aggiornati a livello di intero
documento, e non per le sole parti variate, e dovra essere possibile individuare le modifiche
effettuate.
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5.5.1 Classe di Rischio
La classe di rischio di una applicazione o di un Obiettivo e definita come segue:

e Classe A: l'applicazione o I'Obiettivo sono caratterizzati da una elevatissima criticita
dovuta alle possibili responsabilita civili e/o penali connesse alla importanza economica di
dati elaborati ed al loro potenziale impatto sull’esterno. Un malfunzionamento del
prodotto pud provocare danni gravi e diffusi verso terzi oppure causare una consistente
perdita di immagine dell’Amministrazione e di fiducia verso i servizi da essa offerti ad
altre Amministrazioni e verso 1'esterno;

e Classe B: I'applicazione o I'Obiettivo implicano limitate responsabilita civili e/o penali in
caso di malfunzionamenti, pur trattando dati rilevanti economicamente e/o informazioni
riservate. Un malfunzionamento del prodotto puo provocare danni e/o una certa perdita
di immagine;

e Classe C: : I'applicazione o 'Obiettivo implicano la gestione di informazioni non critiche;
un eventuale malfunzionamento comporta la sola perdita del lavoro svolto, o danni di
limitato valore economico.
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5.6 Prodotti della fornitura

L’Appendice 6 contiene i prodotti di fornitura pitt frequenti, per gran parte dei quali & definito lo
standard di formato e di contenuto. Per le attivita svolte a modalita progettuale tali prodotti, pit
eventuali altri non riportati in Appendice 6, rientrano comunque in una delle tipologie riportate
nella tabella che segue, e sono adottati o meno all’interno di un ciclo di sviluppo, come indicato:

2 2 =
s | 3. | .3 | %
2 = 2 £ S5 g
g E g S = E g
QO 3 QO B =) Q
Documentazione di progetto
Piano di Lavoro dell’Obiettivo Si Si Si Si
Piano della Qualita dell’Obiettivo Eventuale | Eventuale | Eventuale | Eventuale
Specifiche requisiti Si Si Si Eventuale
Specifiche dell'intervento Si
Specifiche funzionali Si Si
Contesti e funzionalita di analisi Si
Prototipo Eventuale Si Si
Piano di test, casi di test ed esiti Si Si Si Si
Campione tecnico Eventuale Eventuale
Convalida sulla tecnologia Eventuale | Eventuale | Eventuale | Eventuale
Oggetti software
Codice del sistema applicativo Si Si Si Si
Software di corredo al sistema applicativo Si Si Si Si
Codice di test e collaudo (testware) Si Si Si Si
Documentazione di corredo al sistema applicativo
Documentazione utente Si Si Si Si
Manuale di gestione applicazione Si Si Si Si
Manuale di gestione server Eventuale | Eventuale | Eventuale | Eventuale
Manuale operativo batch Eventuale | Eventuale Si Si
Modello concettuale dati Eventuale | Eventuale Si Si
Disegno funzioni e dati Si Eventuale Si Si
Lista Oggetti Software Si Si Si
Conteggio FP Si Si Si Si

La tabella ha valore indicativo e non & rigorosa nella terminologia né esaustiva della casistica.
Eventuali altri prodotti potranno essere previsti e concordati di volta in volta, a seconda delle
specifiche esigenze dell’Obiettivo. In caso di manutenzione adeguativa, in aggiunta o sostituzione
dei documenti previsti in tabella, potranno servire, ad esempio:
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e analisi di impatto;
e analisi di performance;
e studi comparativi.

Consip si riserva di aggiornare il formalismo attuale e il contenuto dei prodotti descritti
nell’Appendice 6, nonché di emettere nuovi standard, sia come contenuti che come modalita di
produzione, anche durante il corso della fornitura. Verranno concordate di volta in volta le
modalita di adozione dei nuovi standard, per gli Obiettivi in corso e per quelli a venire, nei casi in
cui I'aggiornamento comporti un particolare onere per il Fornitore.

5.6.1 Aggiornamento della documentazione di corredo al sistema applicativo

Applicazioni gia esistenti

Lo sviluppo e la manutenzione di Punti Funzione di tipo CHG per applicazioni gia esistenti a
inizio fornitura, a prescindere dalla tipologia di intervento e dal ciclo di sviluppo adottato,
comportano l'aggiornamento della documentazione preesistente, per quanto riguarda come
minimo i seguenti documenti:

e Documentazione utente;

e Manuali di gestione;

e Manuale operativo del batch;

e Documentazione dati dell’area applicativa;

e Descrizione generale delle funzionalita applicative e delle caratteristiche tecnologiche
dell’area applicativa (attualmente riportata in versione iniziale nell’ Appendice 2, e da
arricchire ulteriormente delle informazioni richieste al paragrafo 2.17.5 dell’appendice 6).

La modifica della restante documentazione, o di corredi documentali strutturati diversamente da
quanto elencato, sara effettuata secondo modalita da concordare di volta in volta e riportare nei

piani di lavoro e di qualita dell’Obiettivo, anche in funzione delle specificita dei singoli interventi.

Nuove applicazioni

Lo sviluppo e la manutenzione di Punti Funzione di tipo CHG per applicazioni nuove o
completamente ristrutturate all'interno della fornitura, comportano 'aggiornamento di tutta la
documentazione a corredo e non solamente dei documenti citati sopra.

Modalita di aggiornamento

La documentazione dovra essere riconsegnata aggiornata a livello di intero documento o intera
area, e non per le sole parti variate in conseguenza del singolo Obiettivo, e dovra essere possibile
individuare le modifiche effettuate.

Le possibili variazioni in corso d’opera all'interno di un Obiettivo comportano anche
I'aggiornamento della documentazione eventualmente gia consegnata, di modo che alla fine del
ciclo I'intero corredo documentale sia completo, omogeneo e coerente a prescindere dalle vicende
progettuali trascorse. Cio costituisce criterio di accettazione della fornitura.
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5.6.2 Modalita di consegna dei prodotti

Oggetti Software

Per il software sviluppato sugli ambienti di Consip la consegna dei prodotti avverra tramite la
richiesta di sottomissione dei relativi job di trasferimento negli ambienti target definiti, comunque
accompagnati da comunicazione formale (es. lettera di consegna) corredata dalla documentazione
prevista.

Per il software sviluppato sugli ambienti non collegati a Consip la normale modalita di consegna e
tramite supporto magnetico (dischetto, CD, disk driver rimovibile ecc.), sempre accompagnati da
comunicazione formale corredata dalla documentazione prevista.

La consegna di oggetti software deve essere sempre corredata dalla relativa lista oggetti software
(LOS) completa di tutte le informazioni necessarie a Consip per la gestione della configurazione e
per I’aggiornamento del Master Repository* (INFAP, INSAP, ecc.), nei contenuti e tracciati che
Consip si riserva di stabilire e di modificare a sua discrezione nel corso del contratto.

Documentazione

Ogni documento dovra essere consegnato:
e susupporto cartaceo
e in formato elettronico corrispondente al cartaceo (direttamente stampabile)
¢ nel formato elettronico sorgente dei singoli strumenti utilizzati (ad es. Word, Erwin, ecc.).

La consegna del formato elettronico dovra avvenire, fermo restando 'obbligo di comunicazione
formale, in due modalita differenti:

e tramite supporto magnetico, come software di corredo ai sistemi informativi;

e tramite posta elettronica, agli indirizzi che saranno indicati da Consip.

Consip si riserva di definire diverse modalita di consegna della documentazione in formato
elettronico, che potra avvenire ed essere riscontrata in sola via telematica, anche accedendo ad

apposite applicazioni messe a disposizione presso Consip o via web.

Assenza di virus

Tutti i prodotti consegnati su supporti magnetici o in via telematica dovranno essere esenti da
virus. Consip si riserva di verificare 'assenza di virus secondo le modalita e gli strumenti che
riterra pitt opportuni.

4 Sistema di supporto per le attivita Consip in corso di sviluppo .
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5.6.3 Vincoli temporali sulle consegne:

Piani della Qualita

Il Piano della Qualita Generale dovra essere consegnato entro 30 giorni solari dalla data inizio
fornitura. Il Piano della Qualita Obiettivo, qualora necessario, dovra essere consegnato in fase di
Definizione.

In caso vengano formalizzate osservazioni a fronte dei quali occorra apportare variazioni di
contenuto ai Piani della Qualita (sia Generale che di Obiettivo), queste dovranno essere consegnate

entro 10 giorni lavorativi dalla formalizzazione delle osservazioni stesse.

Piani di Lavoro

Il Piano di Lavoro dovra essere consegnato, per le attivita svolte in modalita progettuale, entro la
fase di Definizione e comunque secondo quanto previsto dal ciclo di sviluppo adottato in funzione
delle specifiche caratteristiche dell’Obiettivo. Dovra, inoltre, essere riconsegnato a fronte di ogni
ripianificazione entro 5 giorni lavorativi dal relativo verbale.

Il Piano di Lavoro per i servizi di gestione dovra essere consegnato entro 1 mese solare dalla data
inizio fornitura ed aggiornato in funzione delle specifiche necessita individuate, alla fine di ogni

mese solare di fornitura, ai fini della consuntivazione.

Prodotti di fase

Le attivita svolte in modalita progettuale prevedono la consegna di oggetti (prodotti) prestabiliti in
base al ciclo di sviluppo adottato, secondo una tempificazione che & concordata e riportata nel
Piano di Lavoro, che coincide in genere con I'evento di fine fase, ma che in alcuni casi puo differire,
come ad esempio:

> imanuali di gestione, le procedure di definizione e caricamento delle tabelle ed in genere
ogni informazione necessaria alla predisposizione degli ambienti di collaudo, dovranno
essere consegnati almeno 5 giorni lavorativi prima della fine della fase di realizzazione;

> il campione tecnico, quando previsto, dovra essere consegnato all'interno della fase di
disegno, in data da concordare, in quanto sia il disegno di dettaglio che la casistica di test
dipendono dai riscontri fatti a fronte del campione tecnico stesso.

5.6.4 Modalita di approvazione dei prodotti

Piani della Qualita

Consip si riserva 20 giorni lavorativi dalla consegna per 1'approvazione del Piano della Qualita
Generale. Non e prevista approvazione per tacito assenso. Finché esso non e approvato valgono
gli indicatori presenti in capitolato, eventualmente migliorati dall’offerta, a giudizio di Consip.

Esso dovra essere concordato con i responsabili Consip, recependo le eventuali osservazioni.
Queste saranno comunicate formalmente. Il termine per la riconsegna del Piano modificato & di 10
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giorni lavorativi, se non diversamente richiesto e specificato per iscritto nella comunicazione di
formalizzazione dei rilievi.

Nel caso in cui il Fornitore certificato rispetto alla norma UNI EN ISO 9001:2000 non risolva le
osservazioni notificate da Consip, questa si riserva di effettuare un'apposita segnalazione al

SINCERT.

L’approvazione del Piano della Qualita generale non implica approvazione dei Piani della Qualita
Obiettivo, che saranno oggetto di valutazione singola all'interno degli Obiettivi di pertinenza.

Piani di Lavoro

Per le attivita svolte in modalita progettuale, il Piano di Lavoro e considerato un prodotto di fase
ed e quindi soggetto alle stesse regole.

Per i servizi di gestione, qualora I'aggiornamento mensile del Piano di Lavoro sia variato rispetto
al precedente solo incrementalmente, per il paragrafo relativo alla consuntivazione delle attivita
del mese, vige il silenzio assenso. Trascorsi 10 giorni lavorativi dall'inoltro del Piano senza
comunicazione formale di osservazioni da parte di Consip, esso si intende tacitamente approvato
ed il Fornitore puo procedere alla fatturazione dei consumi mensili.

Prodotti di fase

Consip si riserva almeno 10 giorni lavorativi (5 nel caso di ciclo ridotto) dalla consegna dei
prodotti per procedere all’approvazione, quando prevista. L’approvazione sara effettuata
attraverso comunicazione formale. Non e prevista I'approvazione per tacito assenso.

La presenza di anomalie di gravita tale da impedire lo svolgimento delle attivita di verifica
interrompera il termine per I'approvazione, che decorrera ex novo dalla consegna di una versione
rivista, da parte del Fornitore, dei prodotti di fase.

Nel caso in cui, all'interno di una fase, siano previsti pit documenti, questi potranno essere
approvati singolarmente, fermo restando che tutti i documenti previsti dovranno essere approvati
perché sia possibile dichiarare conclusa la fase.

5.6.5 Inventario applicativo in Punti Funzione

Ogni intervento sul parco applicativo, qualora generi una modifica alla dimensione in PF della
baseline presente nell’Inventario Applicativo, deve prevedere al suo termine I'aggiornamento della
baseline stessa (vedi Appendice 2) secondo le modalita di conteggio descritte nei documenti
Consip “Standard conteggio PF - Indicazioni generali “, “Standard conteggio PF - Applicazioni
data warehouse” , “Standard conteggio PF - Applicazioni con interfaccia GUI”; “Standard

conteggio PF - Regole per il Calcolo dell’Effort Progettuale”.

Il Fornitore e tenuto a consegnare la baseline aggiornata al termine della fase di collaudo e
comunque a conclusione dell'intervento; le informazioni da predisporre sono riportate
nell’Appendice 6.
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5.7 Governo e adempimenti generali della fornitura
5.7.1 Comunicazione formale

Per quanto riguarda le milestone di progetto, la modalita usuale di comunicazione formale
prevede 1'utilizzo di supporti scritti (verbale, lettera, nota, ec...) prodotti e inviati comunque in
formato cartaceo, ed eventualmente anticipati via e-mail, nel qual caso fa testo data e ora di inoltro
dell’e-mail. Anche la consegna degli oggetti magnetici di fornitura va effettuata accompagnandola
da una comunicazione al responsabile di progetto Consip (lettera di consegna, di cui il supporto
magnetico contenente il materiale di consegna e I'allegato).

Quanto sopra potra subire evoluzioni derivanti dall'introduzione di strumenti automatici a cio
deputati (es. il portale per il governo della fornitura, di cui al paragrafo 5.7.2).

5.7.2 Portale di supporto al governo della fornitura

Il Fornitore rendera disponibile a Consip entro 4 mesi (o entro il termine previsto nell’offerta
tecnica, se migliorativo) dalla data di inizio fornitura e per tutta la durata della fornitura, I'utilizzo
di uno strumento per la condivisione di tutta la documentazione di progetto e per il controllo della
fornitura nel suo complesso e/o nelle singole attivita. Esso dovra permettere a Consip 1'accesso
via WEB per verificare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento dei lavori.

Le informazioni minime che dovranno essere accedibili sono i documenti ed i prodotti previsti
obbligatoriamente dal presente capitolato, senza peraltro che la catalogazione sul portale si
sostituisca agli obblighi di comunicazione previsti dal presente capitolato.

Tuttavia, a fronte della soluzione proposta dal Fornitore, per le proposte e le modalita attuative
concordate con Consip, il portale puo ampliare il proprio scopo, rendendo disponibili altre
informazioni (ad esempio: documenti in bozza, esiti delle attivita di test, risultati delle misurazioni
dei livelli di servizio o degli indicatori di qualita, ecc.) tese a facilitare la verifica dell’effettivo
andamento dei lavori, ad anticipare la gestione dei problemi, ad efficientare le attivita di
monitoraggio.

5.7.3 Referenti

Per l'intera fornitura dovra essere indicato dal Fornitore un responsabile unico (Responsabile delle
attivita contrattuali), cui Consip fara riferimento per gli aspetti generali, o potra scalare per ogni
problema riguardante la fornitura stessa, di norma nella persona del responsabile del contratto
Consip.

E’ facolta del Fornitore prevedere altri referenti, nel qual caso ne dovra dare disponibilita in sede
di offerta. Consip si riserva di decidere, sulla base delle proposte del Fornitore ma senza vincolo,
le aree o servizi pitt idonei all'impiego di tali referenti.

Rientrano nella gestione dell’Obiettivo tutte le attivita legate alla corretta esecuzione della
fornitura, quali, ad esempio, la stima, la pianificazione e la consuntivazione, gli adempimenti legati
alla qualita, il controllo dell’avanzamento lavori, le attivita di valutazione e contenimento dei
rischi. ~Si sottolinea a questo proposito il ruolo fondamentale dei capi progetto che il Fornitore
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intende impiegare sulle attivita svolte a modalita progettuale, essi avranno un referente
corrispondente di Consip, designato per la gestione di primo livello dell’andamento ordinario
delle attivita e dei problemi che dovessero presentarsi.

Si sottolinea infine che, a prescindere dall’'organizzazione che il Fornitore adottera per I'erogazione
dei servizi, e richiesto un alto grado di sinergia tra le risorse impiegate nello sviluppo e quelle
impiegate nella gestione nella fase di avviamento in esercizio dell’applicazione, al fine di garantire
un costante e adeguato grado di conoscenza e di attenzione evitando discontinuita.

5.7.4 Rilievi e penali

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte di Consip conseguenti il non rispetto delle
indicazioni contenute nella documentazione contrattuale (contratto, capitolato e sue appendici,
standard Consip, offerta, Piano della Qualita Generale, Piano della Qualita Obiettivo e Piano di
Lavoro). Essi consistono di comunicazioni formali al Fornitore che non prevedono di per sé
I'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se
reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto previsto in Appendice 5 e
determinato nel contratto.

I rilievi possono venire emessi dal responsabile del contratto Consip o dai responsabili di progetto
e/o di servizio Consip, secondo una casistica definita, e sono formalizzati attraverso una lettera di
rilievo.

5.7.5 Test automatici e certificazione

All'interno di ogni fase, ed in particolare nell’ambito della “Realizzazione”, & consigliabile siano
svolte dal Fornitore, tramite strumenti automatici, anche tutte le attivita di verifica e validazione
(test di modulo, di funzione, di integrazione (o di sistema), di prestazione, di sicurezza, di
compatibilita, di usabilita, di stress o di carico del sistema, ecc.), previste dal Piano di Test.

A fronte dell’effettivo utilizzo di strumenti automatici di test, il Fornitore dovra consegnare i
report prodotti. Tali report dovranno essere consultabili e verificabili da parte di Consip anche

senza l'utilizzo dello strumento specifico.

Per ogni Obiettivo di sviluppo di tipo gestionale, la predisposizione e l'esecuzione di test
funzionali automatici é richiesta come obbligo contrattuale.

Automazione test funzionali

Un test di funzione o di applicazione si compone di una sequenza di test elementari (casi di test, ad
ognuno dei quali tipicamente corrisponde una segnalazione di ok, di warning o di errore), che si
possono distinguere in:
e casi di test informatici (es. controllo di validita di un valore in un campo);
e casi di test applicativi (es. controllo di quadratura dopo un’elaborazione di altri dati in
input o presenti sulla base dati).

I test di funzione devono essere prodotti in modo da assicurare la seguente copertura:
> almeno 1 test per ogni funzione e almeno 0,5 casi di test per Punto Funzione;
> almeno 1 caso di test per ogni segnalazione intrafunzionale (di ok, di warning o di errore);
> icasidi test sono di natura informatica e/ o applicativa.
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I test di applicazione devono essere prodotti in modo da assicurare la seguente copertura:
> almeno 1 test per ogni applicazione e 0,2 casi di test per Punto Funzione;
> almeno 1 caso di test per ogni segnalazione interfunzionale (di ok, di warning o di errore);
> icasi di test devono essere tipicamente di natura applicativa.

I casi di test riusati sono conteggiati tante volte per quante volte sono usati. I livelli di copertura
sui casi di test si intendono come valore medio dell’Obiettivo.

Codice di test e collaudo

Parte integrante del collaudo che Consip intende effettuare e la certificazione, presso un
laboratorio appositamente predisposto, di ogni rilascio in esercizio, per garantire sia l'aderenza
agli standard e la compatibilita alle piattaforme di riferimento dei sistemi applicativi, che la non
regressione di effetti negativi sulle altre applicazione che condividono la stessa rete e lo stesso
parco client.

A richiesta Consip, il codice di test e collaudo (casi di test, script, set up dati di prova ecc.) relativo
agli Obiettivi di sviluppo di tipo gestionale, dovra essere consegnato come parte integrante della
fornitura, per essere catalogato e riusato nell’ambito delle attivita di manutenzione e di
certificazione.

Nel caso di manutenzione su applicazioni per le quali sia stato gia prodotto il codice di test e
collaudo, questo dovra essere riutilizzato, aggiornato e riconsegnato a fronte dell’intervento di
manutenzione effettuato.

Il codice di test e collaudo deve essere realizzato in forma autoconsistente. Il test percio sara
composto di una prima parte di cleaning o set up della porzione di base dati che sara utilizzata e di
una seconda parte composta dall’insieme dei casi di test di cui il test si compone. La parte set up
potra essere realizzata in forma autonoma e comune per essere usata da piu di un test.

5.7.6 Supporto sistemistico

Durante tutto il ciclo di sviluppo deve essere garantito dal Fornitore il supporto sistemistico ai
propri sviluppatori, al fine di assicurare, in particolare:

l'assistenza ad analisti e programmatori per lo sviluppo e la manutenzione;
I'ottimizzazione delle prestazioni dei programmi;

il tuning degli accessi alle basi dati;

la predisposizione degli ambienti di test, delle banche dati di prova, ecc.

Inoltre il supporto sistemistico deve comprendere:

e l'acquisizione delle specifiche tecniche e delle architetture gia definite che devono essere
adottate per 1'Obiettivo e/o le attivita di interfaccia con i tecnici designati da Consip per
concordare aspetti tecnici specifici;

e il supporto, rivolto a personale Consip (o a terzi da essa designati) per le attivita connesse
alla predisposizione e all’esecuzione del collaudo e all’avvio in esercizio.
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5.7.7 Compatibilita

I prodotti che compongono gli ambienti di sviluppo, collaudo ed esercizio sono elencati
nell’Appendice 2 e nell’Appendice 7. Tali prodotti potranno subire variazioni di release / livello
nel corso della fornitura. Il software realizzato dovra essere compatibile con il release / livello
effettivo degli ambienti di collaudo / esercizio attivi al momento in cui il software verra utilizzato.
Cido comporta la verifica, in fase di Definizione dell’Obiettivo, degli effettivi release e
dell’eventuale piano di evoluzione degli ambienti. Nel caso di modifiche impreviste in corso
d’opera dei prodotti in uso, si concordera I'eventuale impegno per I'adeguamento dei prodotti gia
realizzati.

5.7.8 Configuration management

I prodotti di configuration management utilizzati per i sistemi del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato sono i seguenti:

e CCC/LCM per ambiente MVS;

e Harvest per ambienti dipartimentali/ distribuiti.
Al Fornitore e richiesta la conoscenza di tali prodotti in quanto potranno essere utilizzati dal
Fornitore stesso per tutte le attivita di propria competenza.
Nel caso di sviluppi presso le proprie sedi, al Fornitore e richiesto comunque di predisporre
quanto necessario ad una corretta gestione del software con tali prodotti e negli ambienti indicati,

con cui dovra interagire dal momento della consegna dei vari componenti.

Il dettaglio degli ambienti e le modalita di utilizzo sono descritte nell’Appendice 8.

5.8 Ambienti di sviluppo e luogo di lavoro

I luogo di esecuzione del contratto ¢ fissato presso il Ministero dell’Economica e delle Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Via A. Soldati, 80 Roma.

I servizi oggetto della fornitura saranno svolti presso le sedi del Fornitore, su posti di lavoro
attrezzati di stazioni di lavoro a carico del Fornitore, oppure, in determinati casi, presso le sedi di
Consip o dell’Amministrazione, nel qual caso valgono le condizioni riportate nella tabella
seguente:

. . Quando presso Chi provvede le Qual e la disponibilita di
Servizio : iy 2 e
Consip stazioni di lavoro posti di lavoro
Sviluppo
Supporto informatico . .

PP : : A discrezione . -
Manutenzione evolutiva Consi Fornitore 10 posti di lavoro
Manutenzione adeguativa P
Manutenzione correttiva
Prodotti/servizio - . .

/serviz . Numero sufficiente di posti
Front end Sempre Consip .
di lavoro
Back end
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I posti di lavoro attrezzati relativi ai servizi di gestione, come pure i 10 posti non attrezzati relativi
agli altri servizi, sono disponibili presso il luogo di esecuzione del contratto.

Consip si riserva di ridurre in corso d’opera la disponibilita dei posti di lavoro non attrezzati
presso le sedi dell’Amministrazione, dandone comunicazione al Fornitore con almeno 3 mesi di
anticipo. Invece, ogni variazione del numero di posti di lavoro attrezzati disponibili presso sedi
dell’ Amministrazione sara concordata tra le parti.

I posti di lavoro non attrezzati consistono di locali idonei ad accogliere gruppi di lavoro, dotati
della normale attrezzatura di ufficio e cablati per il collegamento agli elaboratori, in modalita di
tipo Ethernet. Il Fornitore e tenuto ad attrezzare tali posti di lavoro con proprie stazioni di lavoro
(possibilmente PC non portatili, senza modem) dotate del relativo software di base, dei programmi
antivirus e degli strumenti software necessari all’esecuzione dei servizi contrattuali, come ad
esempio prodotti per lo sviluppo di software applicativo. Non e permesso al Fornitore utilizzare
contemporaneamente le stazioni di lavoro per il collegamento alla rete Ethernet e remotamente via
modem. Consip mettera a disposizione un pool di stazioni di lavoro da cui il Fornitore potra
accedere a Internet. Consip rendera disponibile al Fornitore il servizio di posta elettronica, tramite
la definizione di caselle personali su serventi Consip.

I posti di lavoro necessari al Fornitore presso le proprie sedi, devono essere dotati, a suo carico, del
necessario corredo hardware e software, sia di base che di sviluppo.

Per gli ambienti MVS, Unix data warehouse e Unix Actuate, Consip permettera il collegamento
all’ambiente di sviluppo. Inoltre Consip fornira il software client Power Center. La definizione
della tipologia ed il costo delle linee di collegamento e del router saranno a carico del Fornitore. Il
tipo di collegamento dovra essere router to router, ISDN o punto punto dedicato. Nel caso di
necessita di scarico di dati in modo estemporaneo sara possibile utilizzare FTP.

Relativamente a sviluppo e manutenzione basati su elaboratori Consip, a inizio fornitura verra
concordata con il Fornitore la potenza elaborativa di cui ha bisogno, in funzione della numerosita
del gruppo di lavoro. Sara poi cura del Fornitore organizzare le proprie modalita di lavoro in
modo da sfruttare correttamente la potenza assegnata, utilizzando specifici strumenti, messi a
disposizione da Consip, per monitorare il sistema. L’utilizzo di eventuali prodotti software
(diversi da quelli in uso) che dovessero rendersi necessari per 1'esecuzione di talune attivita, se
concordati con Consip, verranno resi disponibili da Consip stessa. Rimangono a carico del
Fornitore tutte le attivita connesse all’installazione di tali prodotti nei propri ambienti.

Una descrizione dettagliata degli attuali sistemi e riportata nell’ Appendice 7.
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5.9 Monitoraggio

Consip si riserva di procedere al monitoraggio previsto dall’art.13 comma 2 del decreto legislativo
n.39/93 secondo i criteri e le modalita stabiliti dalla circolare AIPA/CR/38 del 28 dicembre 2001
nei riguardi del Fornitore anche qualora non ricorrano i limiti di cui alla citata circolare.

I Fornitore si impegna a fornire a Consip tutti i documenti necessari all’attivita di monitoraggio, a
partire dalla data di inizio fornitura, nei formati standard richiesti, salvo evoluzioni derivanti
dallintroduzione di strumenti automatici a cio deputati (es. il portale per il governo della
fornitura, di cui al paragrafo 5.7.2).

La funzione di monitoraggio sara svolta dalla Consip, o da soggetto da essa incaricato. Il Fornitore
si impegna a inviare alla Consip la documentazione comprovante l'esito delle visite di
sorveglianza della societa di certificazione della qualita entro un mese dalla data della verifica.
Inoltre il Fornitore e/o i subfornitori potranno essere fatti oggetto di verifiche ispettive effettuate
dalla Consip tramite personale proprio o da terzi da essa incaricati, svolte nel rispetto di quanto
prescritto dalla serie di norme UNI EN ISO 19011:2003.

Consip si riserva di effettuare controlli anche sullo stato di avanzamento delle attivita presso la
sede del Fornitore.

5.10 Gestione dell’avvicendamento contrattuale
5.10.1 Addestramento a inizio fornitura

Nel periodo precedente la data inizio fornitura, e comunque per un periodo massimo di 2 mesi, e
data la possibilita al Fornitore di richiedere a Consip, all’atto della stipula del contratto, di
usufruire di addestramento, al fine di permettere al proprio personale di prendere in carico al
meglio i servizi di manutenzione adeguativa, correttiva e di gestione. Tale addestramento potra
consistere, ad esempio, in riunioni di lavoro, esame della documentazione esistente con assistenza
di personale esperto, affiancamento nell’operativita quotidiana di manutenzione correttiva e
gestione condotta dal fornitore uscente, senza peraltro la possibilita di eseguire direttamente le
attivita (training on the job).

Le modalita di fruizione e la relativa pianificazione di tale addestramento dovranno essere
concordate con Consip, anche sulla base delle proposte che il Fornitore potra fare in sede di offerta.
Consip garantira la presenza di personale esperto, che potra essere sia di Consip stessa che di terzi
da essa designati.

5.10.2 Trasferimento di know how

Nel corso di validita del contratto, il Fornitore dovra, su richiesta Consip, trasferire a personale
Consip, o a terzi da essa designati il know-how sulle attivita condotte, al fine di rendere
I'eventuale prosecuzione delle attivita quanto piu efficace possibile, secondo un programma
formativo che preveda ad esempio docenze, sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto,
presentazioni, tavole rotonde, ecc. su funzioni, disegno, codice e documentazione dei sistemi di
Vigilanza, Controllo e Pubblico Impiego;

| Capitolato Tecnico Pag.43 di 44 |




U Gara per I'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione dei sistemi di Vigilanza,

Controllo e Pubblico Impiego del Sistema Informativo Integrato del Ministero dell’Economia e
c on s i I] delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato.

Nell’'ambito di tale programma il Fornitore dovra, se richiesto, ospitare il personale del nuovo
Fornitore in affiancamento nell’operativita quotidiana di manutenzione correttiva e gestione
condotta dal fornitore uscente, senza peraltro che questi abbia la possibilita di eseguire
direttamente le attivita (training on the job).

Le modalita di erogazione e la relativa pianificazione del trasferimento di know how dovranno
essere concordate con Consip, anche sulla base delle proposte che il Fornitore potra fare in sede di
offerta. A parte l'ospitalita in affiancamento, le altre attivita concordate e pianificate saranno
remunerate, a consumo, all’atto dell’avvenuta prestazione (prodotto/servizio).

5.10.3 Garanzia

Deve essere garantita, come parte integrante dei servizi di sviluppo e manutenzione, la correzione
gratuita dei difetti:

e degli oggetti software nuovi e/ o modificati;
e delle basi dati deteriorate come ripercussione dei difetti;
e della documentazione;

con gli stessi livelli di servizio previsti per la manutenzione correttiva:
» periprimi tre anni contrattuali, per tutti i prodotti collaudati (o forma equivalente);

> per il quarto anno contrattuale, per tutti i prodotti collaudati (o forma equivalente) nel corso
del terzo anno.
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