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1. PREMESSA 

Il presente capitolato ha lo scopo di definire i requisiti relativi alla fornitura dei servizi in 

oggetto, in quantità, qualità e livelli di servizio adeguati allo sviluppo, mantenimento ed 

assistenza di applicazioni gestionali dei Sistemi Informativi Contabili delle Amministrazioni 

Centrali nell’ambito del Sistema Informativo Integrato della Ragioneria Generale dello Stato. 

Le prescrizioni contenute nel presente capitolato tecnico, ivi incluse le appendici sotto 

richiamate, rappresentano requisiti minimi della fornitura.  

Ciò comporta che: 

 il non rispetto in fase di offerta comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;  

 il non rispetto in fase di esecuzione è inadempimento contrattuale che sarà 

sanzionato con le apposite azioni contrattuali o con un rilievo sulla fornitura nel caso 

di assenza di azioni specifiche. 

 La fornitura è dedicato alle iniziative legate ai sistemi di: 

- Spese 

- SICOGE 

- Sistemi Informativi Territoriali  

- Ciclo Acquisti P.A. 

Sono parti integranti del capitolato le seguenti appendici: 

 Appendice Contesto applicativo e infrastrutturale: contenente la descrizione e le 

caratteristiche delle aree e delle relative applicazioni, nonché le caratteristiche 

tecnologiche dei sistemi; 

 Appendice Profili Professionali: contenente i requisiti minimi delle risorse impiegate 

nella fornitura; 

 Appendice Cicli e Prodotti:  contenente la descrizione dei cicli di vita applicabili agli 

obiettivi progettuali, le relative fasi, i requisiti minimi relativi ai prodotti di fase e di 

fornitura; 

 Appendice Livelli di servizio: contenente i requisiti minimi di qualità richiesti per la 

presente fornitura; 

 Standard di conteggio Function Point: contenente le linee guida per l’applicazione 

della metrica dei  Punti Funzione (Indicazioni generali e Regole per il calcolo 

dell’effort progettuale). 

Alla stipula sarà resa disponibile la documentazione relativa a: 
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 Ulteriori standard (standard dei documenti, standard interni di programmazione, 

standard per la redazione dei piani di test, linee guida l’accessibilità e l’usabilità dei 

siti web, ecc.);   

 Strumenti Committente/Amministrazione a supporto dell’operatività (es. Portale 

DePF, Infap, BIG, C.M.A., ecc…). 
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2. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 

Sono oggetto della fornitura i seguenti servizi per la durata indicata nel contratto: 

A) Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc (SSW) 

B) Gestione Applicativa (GSW) 

C) Manutenzione Adeguativa (MAD) 

D) Manutenzione Correttiva (MAC) 

E) Supporto Specialistico (SSP) 

F) Sviluppo e Mev su soluzioni commerciali (SSC)  

sulle aree funzionali della Ragioneria Generale dello Stato relative ai sistemi contabili delle 

Amministrazioni Centrali. 

La descrizione delle applicazioni, delle funzionalità applicative e delle caratteristiche 

tecnologiche si trova nell’Appendice “Contesto applicativo e infrastrutturale”.  

2.1 Servizio di Sviluppo e Mev di Software ad hoc (SSW) 

Il servizio di Sviluppo e Mev di software ad hoc si riferisce alla realizzazione di un prodotto 

software volto a soddisfare le esigenze espresse dall’Amministrazione. 

Nella fattispecie, sono inclusi in questo servizio: 

 Sviluppo di software ad hoc, che comprende: 

- gli sviluppi di interi nuovi sistemi informativi o applicazioni, o parti autonome 

degli stessi; 

- rifacimento di sistemi informativi o applicazioni. 

 Manutenzione evolutiva di software ad hoc, che comprende gli interventi volti ad 

arricchire le applicazioni esistenti di nuove funzionalità, o comunque a modificare 

e/o integrare le funzionalità già esistenti.  

Rientra in questo servizio anche la sola attività di realizzazione del software e relativa base 

dati, a partire dalla documentazione fornita dalla Committente o da terzi dalla Committente 

indicati. In questo caso il Fornitore è comunque tenuto all’esecuzione dei test, nella modalità 

descritta nel presente documento. Si precisa che per queste attività dovrà essere sempre 

prodotto un Piano di Qualità di Obiettivo, con le modalità descritte nell’appendice “Cicli e 

Prodotti”.  

Il servizio è suddiviso in “Obiettivi” che normalmente insistono all’interno di una singola 

applicazione di un’area applicativa.  

Fanno eccezione i progetti trasversali. 
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Un progetto è definito trasversale, a prescindere dalla dimensione espressa in punti funzione, 

se impatta più applicazioni della stessa area applicativa o di aree diverse, oggetto della 

fornitura. 

Il progetto trasversale viene dichiarato dalla Committente all’attivazione dell’obiettivo.  

Nel caso in cui il Fornitore abbia offerto la soluzione organizzativa, questa dovrà essere 

applicata per tutti i progetti trasversali e, come documentazione aggiuntiva della fase di 

definizione o equivalente, dovranno essere prodotti l’analisi di impatto e il deliverable 

proposto.   

Si precisa che l’intera soluzione non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per la 

Committente. 

2.2 Servizio di Gestione Applicativa (GSW) 

Il servizio di Gestione Applicativa comprende l’insieme di attività, risorse e strumenti di 

supporto per la presa in carico e gestione di applicativi e delle loro relative basi dati. 

Le risorse del Fornitore preposte al servizio dovranno avere e mantenere un’ottima 

preparazione, sia funzionale sia tecnica, sui sistemi, applicazioni, prodotti e lavorare in 

sinergia con i restanti team sugli altri servizi al fine di rispondere prontamente ed 

efficacemente alle diverse attività contenute nel servizio stesso.  

Particolare attenzione dovrà essere posta al colloquio con l’utenza ed alla tempestività ed 

efficacia dell’assistenza fornita, nel rispetto di tutti i livelli di servizio previsti dall’Appendice 

”Livelli di servizio”. 

E’ richiesto al Fornitore di eseguire le attività sotto elencate, che sono da ritenersi non 

esaustive. 

Gestione delle funzionalità in esercizio: 

 servizio di assistenza agli utenti nell’ambito del quale è ricompresa anche la “prima 

diagnosi”, intesa come la risposta all’utente sul risultato della diagnosi relativa alla 

segnalazione ricevuta, in termini di azioni intraprese e stima dei tempi di risoluzione 

della segnalazione; 

 risoluzione delle richieste di intervento effettuate dall’utente; 

 intercettazione e registrazione dei problemi alla fonte, classificazione, eventuale 

riproduzione dell’errore e, ove necessario, conseguente attivazione del servizio 

garanzia software e/o del servizio di Manutenzione Correttiva  e  verifica dell’esito 

dell’intervento effettuato; 

 validazione tecnica e controllo dei risultati delle elaborazioni, al fine di assicurare 

l’integrità e la correttezza dei dati presenti sulla base informativa, del contenuto dei 
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flussi informativi provenienti o destinati ad organismi esterni e dei dati esposti negli 

elaborati del sistema; 

 ripristino basi dati (non dipendenti da malfunzionamenti/difetti rientranti nella 

garanzia e/o nel servizio di manutenzione correttiva); 

 modifiche di parametri di esecuzione o di tabelle di riferimento o decodifica; 

 verifica ed aggiornamento di eventuale documentazione specifica della gestione 

applicativa contenente FAQ, modi d’uso, modalità di esecuzione di particolari attività 

del servizio di gestione (ad esempio manutenzione preventiva, ecc) in collaborazione 

con i gruppi di sviluppo che sono responsabili della manualistica utente e dei 

documenti per la gestione del software; 

 gestione della configurazione.  

Presa in carico di nuove funzionalità in esercizio: 

 schedulazione e pianificazione della presa in carico di nuove funzionalità attraverso 

apposite sessioni di formazione erogate dal gruppo che ha sviluppato il software; 

 schedulazione e pianificazione del rilascio in esercizio di nuove funzionalità; 

 verifiche tecniche specifiche su procedure, parametri e tabelle, manuale utente, 

manuale di gestione, definizioni relative ai dati, ecc.; 

 supporto alla predisposizione dell’ambiente di esercizio, e quanto necessario a 

consentire l’inizio delle attività da parte degli utenti; 

 gestione della nuova configurazione. 

Assistenza tecnico/funzionale agli utenti: 

 affiancamento all’utente finale volto ad istruirlo all’uso delle funzionalità sia nuove 

che già presenti in esercizio. 

Supporto agli utenti, per l’uso appropriato delle funzioni secondo le modalità previste nei 

manuali d’uso: 

 preparazione di documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal piano di 

qualità, generale o di obiettivo, al fine di facilitare l’addestramento dell’utente 

finale (es. documenti di sintesi, demo, presentazioni, ecc.); 

 predisposizione dell’ambiente dimostrativo (es. base dati, utenze specifiche, ecc.). 

Pianificazione funzionale del servizio: 

 movimentazione giornaliera dei batch; 

 disponibilità del servizio on line (funzionalità TP); 
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 controllo e fasatura dell’introduzione di nuove versioni di software di base (anche in 

via estemporanea e/o transitoria); 

 pianificazione ed esecuzione di elaborazioni di prova, con relativa ripresa di dati 

reali, a scopo di manutenzione preventiva, per anticipare l’esito dell’elaborazione di 

procedure critiche per l’Amministrazione. 

Affiancamento per il trasferimento di know-how necessario al corretto svolgimento del 

servizio: 

 l’attività consiste in una fase di “training on the job” a terzi individuati dalla 

Committente, finalizzata a trasmettere il know-how funzionale applicativo e tecnico-

sistemistico necessario alla gestione del software in esercizio. Questa attività potrà 

essere svolta a richiesta della Committente in qualsiasi momento della fornitura. 

Prodotti/servizio: 

 realizzazione di prodotti informatici o erogazione di servizi “ad hoc”, per soddisfare 

particolari e puntuali esigenze dell’utente, non risolvibili con le funzionalità 

disponibili nel sistema informativo e che di norma non entrano a far parte stabile del 

parco applicativo. Tipico esempio può essere un intervento puntuale di correzione di 

una banca dati o la realizzazione di un prospetto informativo “usa e getta”. 

2.3 Servizio Manutenzione Adeguativa (MAD) 

Il servizio di manutenzione adeguativa comprende l’attività volta ad assicurare la costante 

aderenza delle procedure e dei programmi all’evoluzione dell’ambiente tecnologico del 

sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi e d’ambiente). 

A titolo esemplificativo viene innescata dall’esigenza di: 

 adeguamenti dovuti a cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per 

variazioni al numero utenti, per migliorie di performance, per aumento delle 

dimensioni delle basi dati, ecc.); 

 adeguamenti necessari a seguito di innalzamento di versioni del software di base; 

 adeguamenti intesi all’introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione del 

sistema; 

 migrazioni di piattaforma; 

 modifiche, anche massive, non a carattere funzionale, alle applicazioni (ad esempio 

cambiamento di titoli sulle maschere, ecc.). 

Il servizio di manutenzione adeguativa è suddiviso in Obiettivi che generalmente richiedono 

prodotti intermedi differenti da obiettivo ad obiettivo (analisi d’impatto, programmi di 
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conversione, ecc.): normalmente dal punto di vista di funzionalità utente il prodotto finale 

rimane  invariato. 

In questa fattispecie sono compresi anche i cosiddetti “Piccoli interventi” ovvero la 

realizzazione di software, che farà parte stabile del parco applicativo, in condizioni di 

particolare urgenza e con risorse e tempi contenuti (es. l’adeguamento di una transazione o 

di un tabulato per una diversa prospettazione dei dati, la modifica di un messaggio, ecc.).  

I piccoli interventi sono realizzati attraverso Obiettivi, si precisa che  all’interno dello stesso 

obiettivo potranno essere ricompresi più piccoli interventi. 

2.4 Servizio Manutenzione Correttiva (MAC) 

Per servizio di Manutenzione Correttiva si intende la diagnosi e la rimozione delle cause e 

degli effetti, sulle funzionalità, sulle interfacce utente e sulle basi dati, dei 

malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in esercizio ed in genere di tutti i 

componenti del sistema presi in carico ad inizio fornitura. Si precisa che l’intervento di 

correttiva può riguardare anche il disallineamento della documentazione utente. 

Il servizio viene innescato da una segnalazione di impedimento all’uso dell’applicazione o di 

una o più delle sue funzioni. Per impedimento si intende una malfunzione vera e propria 

dell’applicazione o gli effetti che tale malfunzione ha causato alla base dati (es. anomalie in 

un programma batch che corrompono la base dati ). 

I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software 

applicativo, ma ad errori tecnici, operativi o d’integrazione con altri sistemi (ad esempio 

interruzione del collegamento TP, uso improprio delle funzioni, ecc.), oppure relativo a 

software in garanzia (del Fornitore uscente), comportano, da parte del servizio di 

manutenzione correttiva, il solo supporto all’attività diagnostica sulla causa del 

malfunzionamento, a fronte della segnalazione pervenuta, ma sono poi risolti da altre 

strutture di competenza. Analogamente per il software realizzato/modificato nel corso della 

presente fornitura i malfunzionamenti dovranno essere risolti nell’ambito dei servizi 

realizzativi . 

Sono parte integrante del servizio di Manutenzione Correttiva le seguenti attività: 

 rimozione degli errori e dei relativi effetti che gli errori hanno provocato, ivi 

compreso tutte le attività di ripristino della base dati; 

 contributi di competenza sistemistica e specialistica di prodotto necessari alla 

corretta soluzione del malfunzionamento; 

 test positivo in ambiente assimilabile all’ambiente di esercizio della soluzione 

realizzata; 

 allineamento della documentazione; 

 allineamento degli eventuali script automatici; 
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 supporto all’installazione in ambiente di esercizio, che deve essere effettuato dal 

servizio di Gestione Applicativa; 

 attivazione del gruppo di sviluppo per allineare il software in corso di 

sviluppo/modifica/collaudo alle correttive effettuate. 

Nel caso di gestione di un pacchetto e/o di sw personalizzato o integrato, il servizio di 

Manutenzione Correttiva comporta: 

a) in caso di malfunzionamenti su una o più componenti del pacchetto è chiesto al 

servizio di Manutenzione Correttiva di diagnosticare la natura del 

malfunzionamento distinguendo se questo è all’interno del codice sorgente del 

pacchetto o all’interno del software parametrizzato/personalizzato: 

- nel primo caso il servizio è tenuto alla tempestiva apertura della segnalazione 

sul contratto di manutenzione del pacchetto ed alla successiva verifica 

dell’esito dell’intervento effettuato; le risorse deputate al servizio dovranno 

dimostrare un’approfondita conoscenza del pacchetto tale da azzerare i rischi 

di apertura di segnalazioni di malfunzionamento errate ovvero segnalazioni 

che si risolvono con parametrizzazione del pacchetto;  

- nel secondo caso vale quanto già indicato per le malfunzioni sul sw ad hoc. 

b) validazione tecnica e controllo dei risultati del contenuto dei flussi informativi 

da/verso il pacchetto; 

c) verifica ed aggiornamento della eventuale documentazione del pacchetto 

consegnata a fronte della correttiva. 

2.5 Servizio Supporto Specialistico (SSP) 

Il Servizio di Supporto Specialistico comprende un insieme integrato di attività che garantisce 

supporto per tutte le necessità afferenti alle esigenze specifiche dell’Amministrazione come 

ad esempio gli studi su specifici argomenti, analisi e ricerche, realizzazione quadri di sintesi; 

può, inoltre, comprendere la consulenza ad alto livello sull’uso del sistema.  

Il servizio di Supporto Specialistico è svolto da risorse specialistiche del Fornitore ed è 

suddiviso in  obiettivi. Comprende principalmente le seguenti attività. 

Know-How specialistico e sistemistico: 

 problem solving di alto livello su tematiche funzionali/amministrative; 

 consulenza specialistica di tematica finalizzata al rispetto degli iter amministrativi; 

 assistenza operativa diretta presso l’utente per la soluzione di problematiche di alto 

livello; 

 supporto al servizio di Gestione Applicativa per le problematiche di alto livello; 
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 trasferimento del know-how alla Committente, o a terzi individuati dalla 

Committente, sulle tematiche amministrative, funzionali e tecniche oggetto della 

fornitura; 

 supporto sistemistico e supporto specialistico per l’utilizzo di prodotti software; 

 supporto di alto livello per attività di change management;  

 supporto specialistico per la predisposizione di relazioni tecniche per studi di 

fattibilità, redazione di documenti di architettura, individuazione dei requisiti di 

sistema, valutazioni, ecc. 

Attività di analisi: 

 supporto tematico per la redazione di studi, analisi di fattibilità, stima dei tempi e 

costi, stima dei benefici, comparazione tra diverse possibili soluzioni, valutazione di 

soluzioni che prevedano l’utilizzo e l’eventuale personalizzazione di prodotti software 

presenti sul mercato; 

 analisi dei processi; 

 esecuzione di sperimentazioni (che non producano software applicativo); 

 sviluppo di prototipi, di tipo “usa e getta”, per esigenze non direttamente collegabili 

ai servizi realizzativi. 

Redazione documentazione: 

 creazione o aggiornamento di documentazione non collegata a specifici interventi di 

sviluppo od in generale ai servizi realizzativi; 

 redazione di presentazioni; 

 divulgazione delle informazioni, attraverso la predisposizione di pubblicazioni, di 

brochure, di bozzetti grafici, template; 

 consulenza specialistica di tematica su materie amministrativo-contabili; 

 supporto per le fasi di produzione dei report, di interpretazione e analisi dei risultati, 

di presentazione e discussione degli stessi; 

 predisposizione e distribuzione del materiale (anche di tipo multimediale) che si 

renderà necessario per la diffusione dei sistemi e delle metodologie sottese. 

L’elenco non si può considerare esaustivo ed immutabile, ma potrà subire delle revisioni nel 

periodo di validità contrattuale per comprendere attività affini e comunque orientate a 

supportare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione dei sistemi informativi 

dell’Amministrazione. 

2.6 Servizio di Sviluppo e Mev su soluzioni commerciali (SSC) 

Il servizio di Sviluppo e Mev su soluzioni commerciali ricomprende le attività per: 
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 lo sviluppo di software per parametrizzare, personalizzare, integrare  soluzioni 

commerciali (piattaforme di mercato specifiche, packages, moduli e componenti); 

 la Manutenzione Evolutiva di software sviluppato su software commerciale; 

 lo sviluppo di soluzioni software tramite riuso di applicazioni di altre Amministrazioni, 

comprendente le attività di analisi dei gap e di copertura di nuove funzionalità 

richieste dall’Amministrazione. 

Per parametrizzazione si intende l’utilizzo di tabelle standard, accessibili tramite menu 

decodificati, in cui è possibile definire il funzionamento del programma senza necessità di 

sviluppo e conoscenza di codice o linguaggi informatici.    

Le soluzioni commerciali normalmente raggiungono una buona copertura funzionale, come 

richiesto dalla Committente senza interventi di sviluppo.  

Con la personalizzazione, cioè con lo sviluppo di funzionalità non originariamente offerte 

dalla soluzione, come per esempio nuovi rapporti di stampa, nuove funzioni, o altro, si vanno 

a coprire ulteriori aree funzionali richieste dalla Committente. 

Per personalizzazione si intende quindi attività di sviluppo, tramite l’utilizzo di linguaggi di III 

e IV generazione, metodi Object Oriented, sviluppi WEB Based, ecc.  

2.7 Attività di inizio fornitura 

PIANIFICAZIONE INIZIALE 

Il Fornitore dovrà consegnare, con le modalità e nei tempi indicati nel presente capitolato, i 

seguenti piani: 

 Piano della Qualità Generale; 

 Piano di Subentro; 

 Piano di Lavoro Generale. 

PRESA IN CARICO E ACQUISIZIONE KNOW-HOW 

Il Fornitore deve garantire l’esecuzione della fornitura a regola d’arte attraverso il pieno 

rispetto dei requisiti minimi e dei livelli di servizio a partire dalla data di stipula. 

Per assicurare l’efficacia dei servizi fin dalla suddetta data, il Fornitore deve impiegare 

personale pienamente formato sulle tematiche funzionali e tecniche oggetto della fornitura 

nonché sui metodi, sugli strumenti e sugli standard che nel corso della fornitura saranno 

utilizzati. A tal fine il Fornitore dovrà prevedere la partecipazione ad uno specifico 

addestramento erogato dalla Committente o da terzi dalla Committente indicati secondo i 

tempi contrattualmente previsti; tale attività  dovrà essere prevista anche qualora la 

Committente ne faccia richiesta. Tale addestramento potrà consistere, ad esempio, in 

riunioni di lavoro, esame della documentazione esistente con assistenza di personale esperto, 
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affiancamento nell’operatività quotidiana condotta dal Fornitore uscente. Durante le attività 

di training on the job la responsabilità delle operazioni continuerà ad essere in capo al 

Fornitore uscente. 

Si sottolinea l’importanza della presa in carico del sistema a inizio fornitura per acquisire un 

elevato grado di conoscenza funzionale ed operativa del software e della base dati. 

Si precisa che le medesime risorse impiegate nel corso di tale attività dovranno essere 

impiegate nel successivo servizio di Gestione Applicativa.  

CONSEGNA CV 

Il Fornitore è tenuto a consegnare nei tempi e nei modi previsti dal contratto i curricula vitae 

di tutti i referenti e delle risorse che intende utilizzare per la fornitura dei servizi a carattere 

continuativo.   

La Committente si riserva di verificare in qualsiasi momento la rispondenza dei curricula vitae 

delle risorse impiegate rispetto a quelli richiesti/offerti, anche sui servizi a carattere 

progettuale. Eventuali inadempimenti comporteranno l’applicazione delle sanzioni indicate 

nel contratto. 

ALIMENTAZIONE REPOSITORY DEL CONFIGURATION 

Il Fornitore, per le applicazioni nelle quali il prodotto di configuration utilizzato dalla 

Committente (C.M.A.) non sia stato ancora adottato, dovrà garantire, senza alcun onere 

aggiuntivo per la Committente,  la prima alimentazione del repository per tutte le 

componenti software costituenti il sistema, compreso lo script atto alla compilazione dei 

moduli.  

Nell’Appendice “Contesto applicativo e infrastrutturale” nelle tabelle “caratteristiche 

applicazione” sono indicate le applicazioni per cui non è stato adottato un prodotto di 

configuration e che pertanto necessitano di tale attività.  

2.8 Attività di fine fornitura 

TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW 

Il Fornitore è tenuto, su richiesta della Committente, a pianificare ed effettuare il passaggio 

di tutte le conoscenze relative alla presente fornitura alla Committente, Amministrazione o 

terzi indicati dalla Committente. 

Il Fornitore è pertanto obbligato a redigere e rispettare il piano di trasferimento di know-how 

approvato dalla Committente, all’impiego delle modalità e tecniche più efficaci ed efficienti 

per rendere autonome nuove risorse nella presa in carico della presente fornitura o parte di 

essa, all’impiego delle risorse con adeguata conoscenza funzionale e tecnica. 
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Nel caso in cui la Committente decidesse di usufruire dell’attività di trasferimento di know-

how, aprirà tanti obiettivi di supporto specialistico per quante sono le aree applicative, tali 

obiettivi saranno  corredati da altrettanti piani di qualità di obiettivo oppure faranno 

riferimento ad un unico piano di qualità ad hoc; ai fini della misurazione della metrica 

“Soddisfazione della committente trasferimento del know-how” il fornitore è tenuto a 

predisporre dei questionari, approvati dalla committente, atti a misurare l’efficacia 

dell’attività svolta. All’attivazione verranno concordate le risorse professionali impegnate 

nell’attività che potranno appartenere anche a diversi servizi.  

Inoltre il Fornitore, su richiesta della Committente, dovrà essere affiancato dal personale 

indicato dalla Committente nell’operatività quotidiana relativa principalmente ai servizi di 

Manutenzione Correttiva e Gestione Applicativa; la responsabilità dell’esecuzione dei servizi e 

del raggiungimento dei livelli di servizio contrattuali, continuerà ad essere in capo al 

Fornitore. Si precisa che il Fornitore è tenuto ad ospitare, senza nessun onere aggiuntivo, il 

personale designato dalla Committente qualora alcuni servizi siano espletati presso le proprie 

sedi. 

Eventuale documentazione incompleta del sistema e/o mancata operatività di strumenti a 

supporto, di responsabilità del Fornitore, dovranno essere resi completamente fruibili prima 

dell’inizio delle attività di trasferimento di know-how. Pertanto l’aggiornamento della 

documentazione di obiettivo, di applicazione e di area previsti dai cicli e dal piano di qualità 

sia generale sia di obiettivo, essendo prodotti obbligatori dei servizi oggetto della presente 

fornitura, dovrà essere effettuato dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo per la 

Committente. I documenti aggiornati dovranno essere consegnati prima dell’inizio della fase 

di erogazione del trasferimento di know-how. 

Si fa presente che il trasferimento di know-how potrà essere richiesto anche nel corso della 

fornitura. 

2.9 Requisiti tecnici  

COMPATIBILITÀ 

Il software realizzato dovrà essere compatibile con il release/livello effettivo degli ambienti 

di collaudo/esercizio attivi al momento in cui il software sarà utilizzato. E’, pertanto, obbligo 

del Fornitore predisporre e mantenere costantemente adeguati i propri ambienti di sviluppo e 

testing alle configurazioni degli ambienti della Committente, per minimizzare eventuali 

criticità derivanti da disallineamenti tra gli ambienti del Fornitore e quelli target (esercizio, 

collaudo, ecc.). 

Ciò comporta la verifica da parte del Fornitore, in fase di Definizione dell’Obiettivo (o fase 

equivalente), della configurazione degli ambienti della Committente, degli effettivi release e 

dell’eventuale piano di evoluzione degli ambienti.   
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Si rappresenta che i prodotti software, citati nel presente capitolato e sue appendici, nel 

corso della fornitura, potranno subire variazioni di release/livello o potranno essere oggetto 

di sostituzione con altri prodotti. 

RIUSO  

Il riuso applicativo è un prerequisito per lo sviluppo e l’evoluzione del software. 

Pertanto, nella fase di definizione e successivamente in analisi degli interventi di sviluppo 

software, il Fornitore  deve verificare l’eventuale presenza di componenti già rilasciate che, 

opportunamente modificate e/o integrate, possano contribuire alla realizzazione delle 

funzionalità richieste.  

CERTIFICAZIONE 

Le applicazioni sviluppate nell’ambito della RGS devono essere certificabili sulla Postazione 

Multifunzionale, ossia un personal computer su piattaforma Windows la cui configurazione è 

controllata centralmente (Active Directory) per garantire sia l’aderenza agli standard e la 

compatibilità del codice alle piattaforme di riferimento dei sistemi applicativi che la non 

regressione di effetti negativi sulle altre applicazioni che condividono la stessa rete e lo 

stesso parco client.  

 La certificazione avverrà all’atto della predisposizione dell’ambiente di collaudo, e a tale 

scopo la Committente metterà a disposizione il Laboratorio di certificazione RGS e DAG per la 

verifica della compatibilità. Tale attività deve essere espressamente prevista nel Piano di 

lavoro dell’obiettivo.  

AGGIORNAMENTO BASELINE 

In tutti i casi in cui  i Servizi rilascino prodotti che modificano la consistenza del parco 

applicativo misurata in Punti Funzione (PF), chiamata anche baseline del sistema, il Fornitore 

è tenuto a fornire tutti gli elementi di misurazione necessari a mantenere aggiornata la 

baseline. 

QUALITÀ DEL SOFTWARE 

Ogni prodotto sw realizzato/modificato deve essere esente da difetti e pienamente 

rispondente ai requisiti funzionali espressi, alle normative vigenti (vedi accessibilità), ai 

requisiti non funzionali (sicurezza, usabilità, prestazionalità, manutenibilità, ecc.)  nonché 

agli standard, linee guida e miglior prassi disponibile per lo sviluppo software. 

Ne discende che eventuali anomalie riscontrabili sulle funzionalità realizzate e/o modificate 

e/o non rispetto dei suddetti requisiti devono essere rimosse a totale carico del Fornitore, 

come parte integrante dei servizi che li hanno realizzati, anche qualora siano generati da 

servizi remunerati a giorni persona. Pertanto, l’impresa dovrà garantire la tempestiva 

rimozione dei difetti del software nuovo e/o modificato nonché la correzione e/o il ripristino 
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delle basi dati deteriorate come ripercussione dei difetti con gli stessi livelli di servizio 

previsti per la manutenzione correttiva. 

Si precisa che gli interventi correttivi dovranno riguardare anche la documentazione di 

corredo. 

Per tutto il software prodotto il Fornitore deve produrre/aggiornare la documentazione 

prevista.  

TEST FACTORY 

Il Fornitore dovrà disporre di una propria test factory e, nell’ambito di essa, di un prodotto di 

test management e di test automation con cui gestire la fase di test relativa ai servizi oggetto 

della presente fornitura. Il prodotto dovrà garantire la possibilità di integrarsi completamente 

con i prodotti di test adottati dalla Committente (Microfocus). 

Con tali prodotti dovrà essere possibile: progettare i test, monitorare il grado di copertura 

degli stessi, verificare la completezza e la rispondenza dei test ai requisiti, controllare 

l’esecuzione e memorizzare i risultati, automatizzare i test, fornire tutti i report per le 

necessarie verifiche e consentire il riutilizzo dei test in successivi contesti. 

Il Fornitore dovrà garantire alla Committente, per ogni obiettivo durante tutto il suo ciclo di 

vita, l’accesso (Web) alla strumentazione di test management per consentire la verifica in 

tempo reale dello stato di avanzamento della progettazione e dell’esecuzione dei test e 

relativi risultati.  In caso di impossibilità di accesso remoto alla piattaforma di test 

management del Fornitore, questi dovrà fornire tutti gli elementi, i dati, le informazioni 

necessarie a riprodurre l'ambiente di test del Fornitore, in un analogo ambiente messo a 

disposizione dalla Committente, ricreando il reale stato di avanzamento dei test. Lo stato di 

avanzamento deve essere fornito ad ogni richiesta della Committente e comunque alle 

scadenze delle fasi di progetto previste.  

Nel caso di manutenzione su applicazioni per le quali sia stato già utilizzato un prodotto di 

test management per la progettazione dei test, questi dovranno essere riutilizzati, aggiornati 

e riconsegnati a fronte dell’intervento di manutenzione effettuato. 

Il Fornitore non è obbligato ad adottare il prodotto presente presso la Committente. Nel caso 

in cui il Fornitore scelga altri prodotti di test, dovrà garantire la portabilità dei piani e degli 

script di test con i prodotti utilizzati dalla Committente. In ogni caso il Fornitore dovrà 

consegnare alla Committente tutti gli elementi necessari per la riesecuzione dei test, 

includendo la configurazione, predisposizione e ripristino della base dati di test. 

ATTIVITA’ DI TEST  

Il fornitore è tenuto a delineare gli obiettivi generali delle attività di test, la strategia di test 

e  l’organizzazione e a progettare ed eseguire tutti i test atti a garantire la copertura 

funzionale e non funzionale del software: test di sistema, di prestazione, di sicurezza ed altre 

tipologie di test che di volta in volta sarà necessario attivare per la verifica della rispondenza 
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del prodotto software oggetto di realizzazione ai requisiti hardware, software, funzionali e 

non funzionali. 

Particolare attenzione dovrà essere posta ai test relativi ai percorsi critici, la cui 

progettazione dovrà essere oggetto di condivisione preventiva con la Committente. 

Si precisa che per i test legati ad aspetti prestazionali il prodotto utilizzato dalla 

Committente è  HP Performance Center, anche in questo caso il Fornitore non è vincolato alla 

scelta dello stesso prodotto ma, nel caso in cui scelga prodotti diversi, dovrà garantire la 

portabilità dei piani e degli script di test con i prodotti adottati dalla Committente. 

Tutti i casi di test progettati dovranno essere eseguiti con esito positivo nell’ambiente di 

riferimento della Committente. 

TEST AUTOMATIZZATI 

All’attivazione dell’obiettivo la Committente, sulla base delle specifiche esigenze e 

caratteristiche del progetto, potrà richiedere che una parte dei test proceduralizzati  siano 

anche automatizzati al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione dei test e per creare su 

ciascuna area applicativa un “patrimonio” utile alle fasi di test e collaudo previste anche su 

altri servizi (ad esempio Manutenzione Correttiva). 

In via indicativa si ritiene che potranno essere automatizzati non più del 15% dei casi di test. 

Inoltre, all’attivazione di ogni obiettivo, il referente della Committente, fornirà indicazioni se 

deve essere prodotto un codice di test e collaudo.  

Nei suddetti casi il codice di test (casi di test, script, set up dati di prova ecc.), dovrà essere 

consegnato come parte integrante della fornitura, per essere catalogato e riusato nell’ambito 

delle attività di manutenzione e/o di certificazione. 

Nel caso di manutenzione su applicazioni per le quali sia stato già prodotto il codice di test e 

collaudo, questo dovrà essere riutilizzato, aggiornato e riconsegnato a fronte dell’intervento 

di manutenzione effettuato. 

Il codice di test e collaudo deve essere realizzato in forma autoconsistente. Il test perciò sarà 

composto di una prima parte di cleaning o set up della porzione di base dati che sarà 

utilizzata e di una seconda parte composta dall’insieme dei casi di test di cui il test si 

compone. La parte set up potrà essere realizzata in forma autonoma e comune per essere 

usata da più di un test. 

ACCESSIBILITÀ 

I prodotti realizzati devono essere conformi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto 

del Ministro per l’innovazione e le tecnologie dell’8 luglio 2005 e successive modifiche. In 

altre parole deve essere garantito il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della 

Pubblica Amministrazione da parte di soggetti disabili e/o svantaggiati.  
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Oltre all’applicazione obbligatoria e imprescindibile delle norme previste contrattualmente, 

per ottenere un'accessibilità di alto livello è necessario fare riferimento alle tecniche 

contenute nelle Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) all'indirizzo 

http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php.  

SUPPORTO SISTEMISTICO  

L’obiettivo realizzativo comprende il supporto sistemistico alle proprie risorse al fine di 

assicurare, in particolare: 

 l’assistenza ad analisti e programmatori per lo sviluppo e la manutenzione; 

 l’ottimizzazione delle prestazioni dei programmi; 

 il tuning degli accessi alle basi dati; 

 la predisposizione degli ambienti di test, delle banche dati di prova, ecc. 

Inoltre il supporto sistemistico deve comprendere:  

 l’acquisizione delle specifiche tecniche e delle architetture già definite che devono 

essere adottate per l’obiettivo e/o le attività di interfaccia con i tecnici designati 

dalla Committente per concordare aspetti tecnici specifici o per supportare le scelte 

tecnologiche;  

 l’assistenza, rivolta a personale della Committente/Amministrazione per le attività 

connesse alla predisposizione e all’esecuzione del collaudo e all’avvio in esercizio. 

Il Fornitore dovrà inoltre garantire appropriato supporto sistemistico alle strutture tecniche 

della Committente per quanto attiene le caratteristiche tecniche del software realizzato o in 

gestione. 

PREDISPOSIZIONE E VERIFICA AMBIENTE DI COLLAUDO 

Al termine delle attività di realizzazione, e comunque ricomprese nelle attività dell’obiettivo 

realizzativo, il Fornitore dovrà supportare le strutture tecniche della Committente nella 

predisposizione dell’ambiente di collaudo (definizione e caricamento della base dati, 

installazione del software applicativo, personalizzazione del software di base, caricamento 

degli script di test ecc.) e all’eventuale predisposizione degli script per il testing 

proceduralizzato ed automatico. Tale attività deve essere espressamente prevista nel Piano di 

lavoro dell’obiettivo.  

Al termine della suddetta attività il Fornitore dovrà prevedere opportuni test, menzionati nel 

relativo piano, al fine di accertare che la predisposizione dell’ambiente abbia avuto esito 

positivo. 

La fase di realizzazione (od equivalente) si intende chiusa solo quando le attività di 

predisposizione e verifica si sono concluse con esito positivo. 

http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php
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SUPPORTO AL COLLAUDO 

Nel corso del collaudo da parte della Committente/Amministrazione, il Fornitore deve 

garantire, senza alcun onere aggiuntivo, il supporto alle attività di collaudo.  

In particolare dovrà garantire: 

 passaggio di conoscenza sulle funzionalità realizzate alla Committente, 

Amministrazione o a terzi indicati dalla Committente; 

 training on the job durante i primi giorni di avviamento in collaudo; 

 presenza on site, su chiamata, entro 1 giorno lavorativo delle figure professionali 

competenti; 

 supporto all’esecuzione dei test; 

 altre attività in funzione della specificità dell’obiettivo, richieste dalla Committente 

per ottimizzare il collaudo ed il successivo rilascio in esercizio. 

PASSAGGIO DI KNOW-HOW AD ALTRE AREE 

Nel caso in cui l’obiettivo realizzativo abbia delle ripercussioni sul software di altre aree 

(conoscitivi, aree integrate, ecc.) il Fornitore deve assicurare un appropriato passaggio di 

conoscenze ai referenti di tali aree. Tale attività deve essere formalizzata nel Piano di lavoro 

dell’obiettivo, in particolare dovranno essere almeno previste le seguenti attività: 

 illustrazione della documentazione prodotta nell’ambito del rilascio del software in 

esame; 

 passaggio di conoscenza funzionale e tecnica per quanto attiene la parte di interesse 

di altre aree. 

CONSEGNA IN GESTIONE 

L’obiettivo realizzativo comprende la consegna in gestione del software realizzato al fine di 

assicurare un appropriato passaggio di consegne al Servizio di Gestione Applicativa, 

formalizzato nel Piano di lavoro dell’obiettivo, in particolare dovranno essere almeno previste 

le seguenti attività: 

 illustrazione della documentazione prodotta nell’ambito del rilascio del software in 

esame; 

 passaggio di conoscenza funzionale e tecnica. 

SUPPORTO PASSAGGIO IN ESERCIZIO 

L’obiettivo realizzativo comprende il supporto ai gruppi di Gestione Applicativa, alle strutture 

della Committente e ad altre strutture dedicate, finalizzato alla predisposizione 
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dell’ambiente di esercizio. Si precisa che la messa in esercizio potrà avvenire anche in un 

momento differito rispetto all’avvenuto collaudo. 

In particolare dovranno essere almeno previste le seguenti attività: 

 ausilio nella predisposizione dell’ambiente di esercizio (definizione e caricamento 

della base dati, installazione del software applicativo, personalizzazione del software 

di base)…; 

 training on the job durante i primi giorni di avviamento in esercizio. 

SUPPORTO AVVIO IN ESERCIZIO 

L’obiettivo  realizzativo comprende anche il supporto, nel corso della fase di avvio in 

esercizio, al servizio di Gestione Applicativa, nelle attività di competenza di quest’ultimo, 

relativamente alle funzionalità modificate dall’obiettivo. 

CORRETTIVA SOFTWARE IN GARANZIA  

Considerando che il software realizzato/modificato nel corso della fornitura è da considerare 

in garanzia per tutta la durata contrattuale, nell’ambito dei servizi realizzativi è compresa 

anche la correzione dei malfunzionamenti che si verificano sul software realizzato/modificato 

nel corso della presente fornitura. 

Pertanto deve essere garantita, come parte integrante dei servizi di Sviluppo e Manutenzione 

evolutiva di software ad hoc, Manutenzione Adeguativa, Sviluppo e Mev su soluzioni 

commerciali e Manutenzione correttiva la correzione gratuita dei difetti riguardanti: 

gli oggetti software nuovi e/o modificati; 

 le basi dati deteriorate come ripercussione dei difetti; 

 la documentazione; 

con gli stessi livelli di servizio previsti per la manutenzione correttiva secondo la tempistica: 

 per i primi 48 mesi di erogazione dei servizi, per tutti i prodotti collaudati (o forma 

equivalente); 

 per i dodici mesi successivi, per tutti i prodotti collaudati (o forma equivalente) nel 

corso dei dodici mesi precedenti. 

Le suddette garanzie devono essere prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del 

terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l’impresa e le ditte 

fornitrici. 

Si precisa che le modalità di esecuzione nell’ambito del servizio di Manutenzione Correttiva 

ed i relativi livelli di servizio, previsti dal Piano della Qualità generale, si applicano anche agli 

interventi sul software in garanzia (sw realizzato/modificato nel corso della presente 

fornitura). 

GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE 
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Nel caso di applicazioni che richiedano procedure di compilazione e/o deploy sui vari 

ambienti (ad esempio: sistemi su piattaforma .NET, sistemi con componenti Java, ecc.), il 

Fornitore dovrà produrre, per il software per cui non sono presenti, le procedure di 

compilazione e distribuzione in pieno rispetto con i prodotti ed i compilatori presenti sul 

sistema C.M.A.. 

Il dettaglio degli ambienti e le modalità di utilizzo del prodotto C.M.A. saranno comunicate 

ad inizio fornitura. 

Al Fornitore è comunque richiesta la conoscenza dei prodotti di configuration management 

utilizzati dalla Committente/Amministrazione e specificatamente C.M.A., non escludendo 

l’utilizzo di ulteriori prodotti nel corso della durata contrattuale.   

2.10 Requisiti Organizzativi  

E’ richiesto al Fornitore che le risorse impiegate nella fornitura abbiamo elevate capacità 

tecniche e professionali: prontezza, precisione, affidabilità, competenza e perfetta 

conoscenza della documentazione contrattuale. 

E’ essenziale da parte del Fornitore un elevato grado di flessibilità nel rendere disponibili le 

risorse, nonché nel garantire le necessarie competenze. 

Le risorse da impiegare/sostituire devono rispondere ai requisiti minimi indicati per i relativi 

profili professionali o a quelli migliorativi eventualmente indicati in Offerta Tecnica. In caso 

di sostituzione le nuove risorse professionali devono avere attestati ed esperienze, in 

tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire. 

Si precisa inoltre che i titoli e le certificazioni richiesti/offerti in fase di gara, dovranno 

essere possedute per l’intera durata contrattuale. In caso di sostituzione di risorse certificate 

le nuove risorse dovranno possedere le stesse certificazioni. 

Si richiede che il Fornitore, nell’ambito dei diversi servizi, provveda alla verbalizzazione degli 

incontri con l’Amministrazione/Committente, al fine di condividere in tempi rapidi quanto 

deciso nel corso degli incontri. 

Il Fornitore è tenuto ad impiegare, quali referenti nei confronti della Committente, le risorse 

indicate di seguito. Nel caso di inadeguatezza, impreparazione, incompetenza, inadempienza, 

il referente dovrà essere immediatamente sostituito e si applicheranno le sanzioni previste 

contrattualmente.  

Nel caso di indisponibilità dei referenti, ad esempio ferie, malattia, il Fornitore deve 

garantire la sostituzione con personale di pari competenze, esperienze e certificazioni, al fine 

di assicurare il servizio richiesto dalla Committente. 

I referenti dovranno riferire alla Committente su tutte le attività di propria competenza. 

Si sottolinea infine che, a prescindere dall’organizzazione che il Fornitore adotterà per 

l’erogazione dei servizi, è richiesto un alto grado di sinergia tra tutte le risorse impiegate 
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nella fornitura, al fine di garantire un costante e adeguato grado di conoscenza e di 

attenzione evitando discontinuità. 

RESPONSABILE UNICO DELLE ATTIVITA’ CONTRATTUALI  

Il Responsabile unico delle attività contrattuali sarà l’interlocutore di Sogei per qualsivoglia 

richiesta inerente la fornitura e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei 

servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua 

indipendenza delle risorse impiegate sulla fornitura da Sogei. 

Il Responsabile unico delle attività contrattuali, pertanto, dovrà riferire alla Committente su 

tutte le tematiche contrattuali inerenti la fornitura. 

Tale referente non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per la Committente. 

Il profilo professionale minimo per tale figura deve essere almeno equiparabile a quello di 

Capo Progetto. 

Il Responsabile unico delle attività contrattuali dovrà essere reperibile telefonicamente e 

partecipare alle riunioni su richiesta della Committente con un preavviso massimo di 3 giorni 

lavorativi.  

Il Responsabile unico delle attività contrattuali non farà parte di alcuno dei gruppi di lavoro 

relativi ai servizi oggetto della fornitura. 

Il Responsabile unico delle attività contrattuali dovrà in particolare: 

 predisporre ed aggiornare il piano della qualità generale, il piano di subentro e il Piano di 

lavoro Generale, in assenza di figure specifiche di maggiore e più puntuale preparazione 

tecnica specifica; 

 verificare la correttezza e tempestività dell’utilizzo degli strumenti della 

Committente/Amministrazione nonché proposti dal Fornitore (es.  BIG, Infap, portale 

DePF, ecc.); 

 garantire il rispetto del piano della qualità generale tenendo conto delle specificità dei 

servizi richiesti; 

 monitorare i livelli di servizio sulle attività oggetto della fornitura ed intraprendere 

eventuali azioni correttive a fronte del mancato rispetto delle soglie previste e/o a 

fronte di rilievi; 

 fornire i risultati sugli indicatori di qualità ed indici di prestazione; 

 riferire ed intervenire su problematiche relative a scostamenti sui mix effettivi sul 

servizio di Gestione Applicativa e su problematiche relative ad eventuale mancata 

aderenza delle risorse impiegate rispetto ai profili professionali richiesti con particolare 

riferimento, ad esempio, a competenze di tematica; 

 mantenere un costante colloquio con i diversi referenti di area. 
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REFERENTE DI AREA 

Il Referente di area, uno per ogni area applicativa, avrà lo scopo di garantire sinergia, 

omogeneizzazione ed integrazione su tutte le attività inerenti l’area.  

Tale referente non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per la Committente. 

Il profilo professionale minimo per tale figura deve essere almeno equiparabile a quello di 

Capo Progetto. 

Il Referente di area non farà parte di alcuno dei gruppi di lavoro relativi ai servizi oggetto 

della fornitura e dovrà essere disponibile ad erogare, per tutta la durata del contratto, la 

propria attività a tempo pieno e, su richiesta della Committente, presso la sede in cui 

lavorano i responsabili della Committente dell’area di riferimento. 

Il Referente di area dovrà essere reperibile telefonicamente e  dovrà in particolare: 

 garantire l’unitarietà e l’omogeneità delle singole erogazioni realizzando tutte le 

possibili sinergie; 

 concordare le eventuali azioni da intraprendere per migliorare i processi e valutarne i 

risultati ottenuti; 

 favorire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i vari attori coinvolti nella 

Fornitura; 

 fornire alla Committente la visione integrata su tutti i servizi forniti; 

 pianificare e schedulare le risorse quantitativamente e qualitativamente adeguate; 

 gestire le criticità e i rischi complessivi di progetto risolvendo tutti i potenziali conflitti 

e/o eventuali disservizi; 

 essere sempre allineato con la strategia, visione ed operato del Responsabile unico delle 

attività contrattuale;  

 supportare il Responsabile unico delle attività contrattuale nel monitoraggio dei livelli di 

servizio contrattualmente richiesti e la qualità complessiva della fornitura; 

 gestire le situazioni critiche, intervenendo tempestivamente con opportune 

decisioni/azioni prima che si verifichino impatti gravi sui servizi in corso; 

 coordinare l’aggiornamento dei documenti di progetto e garantirne, nei tempi previsti 

dai relativi piani di lavoro, la pubblicazione sul portale DePF; 

 verificare la completezza ed il corretto avanzamento dei piani di lavoro pubblicati nel 

portale DePF. 

Inoltre, per i servizi a carattere progettuale, dovrà: 

 garantire che tutti gli obiettivi in corso siano realizzati in un’ottica di completa 

integrazione e di corretta sincronizzazione; 
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 interfacciare i capi progetto  della Committente nella fase di recepimento dei requisiti 

utente e nelle fasi successive per la revisione dei requisiti; 

 collaborare con i capi progetto della Committente nella individuazione delle più idonee 

soluzioni realizzative;  

 collaborare con i capi progetto di sviluppo per la pianificazione ottimale degli obiettivi; 

 affiancare i capi progetto nel caso di presenza di progetti trasversali su più applicazioni 

che vedono coinvolti diversi capi progetto; 

 stabilire e mantenere un costante colloquio con il coordinatore delle attività di Gestione 

Applicativa anche al fine di coordinare le attività di gestione sulla base delle attività 

progettuali; 

 mantenere un costante colloquio con il responsabile unico delle attività contrattuali. 

CAPO PROGETTO   

Il Capo progetto delle attività realizzative è colui che ha la responsabilità dell’obiettivo 

realizzativo e a tal fine deve essere espressamente dichiarato nel Piano di Lavoro di 

obiettivo. 

Il Capo progetto farà parte del gruppo di lavoro dell’obiettivo realizzativo. 

Tale referente dovrà essere reperibile telefonicamente. 

Il Capo progetto dovrà riferire alla Committente (in funzione delle specifiche competenze) su 

tutte le attività legate alla corretta esecuzione dell’obiettivo quali, ad esempio, la stima, la 

pianificazione, la consuntivazione, gli adempimenti legati alla qualità, il controllo 

dell’avanzamento lavori, le attività di valutazione e contenimento dei rischi, l’efficacia e 

l’efficienza dell’attività di test nonché la verifica  di compatibilità.   

Il Capo progetto dovrà mantenere un costante colloquio con il referente di area e dovrà 

aggiornarlo costantemente sullo stato avanzamento dell’obiettivo e su eventuali criticità 

nell’esecuzione dello stesso. 

COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE APPLICATIVA 

Il Coordinatore delle attività di Gestione Applicativa, uno per ogni area applicativa, costituirà 

l’interfaccia verso il referente della Committente, al fine di ottimizzare il servizio. 

Per le aree applicative Spese e SICOGE  il Coordinatore delle attività di Gestione Applicativa 

non farà parte di alcuno dei gruppi di lavoro e dovrà erogare, per tutta la durata del 

contratto, la propria attività a tempo pieno, senza alcun onere aggiuntivo per la 

Committente, presso la sede in cui lavorano i responsabili della Committente dell’area di 

riferimento. Il profilo professionale minimo per tale figura deve essere almeno equiparabile a 

quello di Capo progetto. 
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Per tutte le altre aree applicative il Coordinatore delle attività di Gestione Applicativa dovrà 

essere individuato  tra le figure di analisti funzionali del gruppo di Gestione Applicativa.  

Il Coordinatore dovrà essere reperibile telefonicamente e, in caso di assenza e ove possibile, 

dovrà darne congruo preavviso alla Committente e comunque dovrà comunicare la persona  in 

sostituzione.  

Il Coordinatore delle attività di Gestione Applicativa dovrà in particolare: 

 garantire l’attuazione del Piano di lavoro relativo ai  servizi a carattere continuativo; 

 essere sempre allineato con il Responsabile di area al fine di garantire il tempestivo 

aggiornamento del suddetto piano; 

 mantenere un costante colloquio con il responsabile della Committente delle attività 

gestionali, al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio, il supporto 

all’Amministrazione e la risoluzione nel più breve tempo possibile delle problematiche e 

delle criticità; 

 riferire proattivamente sull’ottimale e costante dimensionamento, in quantità e qualità, 

dei team impiegati nella fornitura. Ciò comporta la gestione delle fisiologiche 

temporanee sostituzioni delle risorse (es.  ferie, malattie, indisponibilità in genere), al 

fine di garantire la regolare disponibilità del servizio ordinario e la presenza giornaliera 

di un team adeguato di risorse; 

 monitorare costantemente la pianificazione al fine di gestire i periodi di picco o di 

particolare criticità; 

 garantire l’organizzazione ed il funzionamento della reperibilità delle risorse in tutti i 

suoi aspetti documentali, strumentali (dotazione e costante funzionamento del telefono 

cellulare di reperibilità, pc portatile, connessioni remote, ecc.), procedurali ed 

organizzativi; 

 recepire le richieste di estensione dell’orario di servizio ed organizzare il team 

dell’orario esteso con le modalità espresse nel paragrafo “orario di erogazione dei 

servizi”;  

 mantenere un costante colloquio con il team dell’orario esteso o con la/e risorsa/e in 

reperibilità; 

 garantire le necessarie sinergie con i team di correzione del software in garanzia e/o di 

manutenzione correttiva per migliorare il processo di tempestiva soluzione dei 

malfunzionamenti aperti. 

REFERENTE TECNOLOGICO 

Il Referente tecnologico ha il compito di coordinare le scelte in merito alle architetture 

software dei prodotti e/o servizi oggetto della fornitura. 

Tale referente non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per la Committente. 
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Il profilo professionale minimo per tale figura deve essere almeno equiparabile a quello di 

Specialista di tecnologia/prodotto. Il referente deve essere sempre disponibile su richiesta 

della Committente con un preavviso massimo di 2 giorni lavorativi. 

Il Referente tecnologico dovrà in particolare: 

 collaborare con le strutture tecniche della Committente nella ricerca delle migliori 

soluzioni tecnico/architetturali per i prodotti in via di realizzazione e/o progettazione;  

 Interfacciare le strutture tecniche della Committente per la predisposizione, la 

configurazione ed il tuning degli ambienti di riferimento; 

 supportare i capi progetto di sviluppo al fine di garantire la piena compatibilità ed 

integrazione dei prodotti in fase di sviluppo con le architetture tecniche disponibili per 

l’area, segnalando per tempo eventuali problemi e/o criticità al Referente di area ed al 

Capo progetto; 

 pianificare il fabbisogno di risorse specialistiche nei progetti garantendone sempre 

l’elevata professionalità e la tempestiva disponibilità; 

 fornire il supporto specialistico ai team di sviluppo per l’utilizzo ottimale degli ambienti 

e delle infrastrutture tecnologiche; 

 assistere i gruppi di lavoro nella scelta e nell’utilizzo ottimale di strumenti/tools di 

sviluppo e test; 

 intervenire nelle fasi di definizione dell’architettura e di verifica dei requisiti tecnologici 

nei progetti innovativi. 

REFERENTE DEI FUNCTION POINT  

Il Referente dei Function Point deve disporre di comprovata esperienza e certificazione IFPUG 

4.3 e successive versioni ed essere esperto in tutti gli ambienti applicativi richiesti dalla 

fornitura.  

Tale referente non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per la Committente. 

Il profilo professionale minimo per tale figura deve essere almeno equiparabile a quello di 

Analista Funzionale.  

Il referente deve essere sempre disponibile su richiesta della Committente con un preavviso 

massimo di 2 giorni lavorativi.  

Il Referente dei Function Point dovrà in particolare: 

 assicurare le correttezza ed accuratezza delle stime iniziali effettuate in fase di 

preventivo dai capi progetto, nonché l’affidabilità delle successive misurazioni in linea 

con quanto disciplinato dal presente capitolato e con riferimento alle regole di conteggio 

emanate dall’IFPUG e dagli standard della Committente; 
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 fungere da centro di competenza e di assicurazione della correttezza, completezza ed 

accuratezza di tutti i conteggi. 

GESTORE DELLA CONFIGURAZIONE  

Il Gestore della Configurazione, uno per ogni area applicativa, costituirà l’interfaccia di 

riferimento tra i vari servizi al fine di garantire l’ottimizzazione del versionamento e gestione 

della concorrenza del software nei vari ambienti. 

Il profilo professionale minimo per tale figura deve essere almeno equiparabile a quello di 

Analista Programmatore. 

Tale referente dovrà essere individuato tra le figure del gruppo di Gestione Applicativa.  

Il Gestore della Configurazione dovrà effettuare le seguenti attività: 

 verifica software consegnato: in particolare, attraverso le funzionalità presenti a 

sistema, potrà verificare le modifiche sul software e le relative verifiche di qualità; 

 gestire le attività concorrenti: a tal fine si potrà avvalere di apposite funzionalità 

presenti nel prodotto di configurazione che consentono di evidenziare la concorrenza di 

attività; 

 convalidare la consegna del software: anche tale attività dovrà essere svolta attraverso 

apposite funzionalità del prodotto; 

 caricare l’ambiente: sempre attraverso un’apposita funzionalità del sistema dovrà 

eseguire il caricamento dell’attività sull’ambiente corrente; 

 effettuare il deploy: per il corretto svolgimento di tale operazione dovrà, mediante la 

presenza nel  sistema del relativo script, spostare e/o compilare i sorgenti nel relativo 

ambiente. 

CENTRO DI COMPETENZA 

Si intende per centro di competenza una struttura operativa, un’unità organizzativa o uno 

specifico settore aziendale che fornisce consulenza, supporto, servizi, informazioni, dati, 

elaborazioni e contributi tecnici su tematiche relative ai servizi della  presente fornitura e 

che sia a supporto dei gruppi di lavoro previsti dalla fornitura  (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: open source, portali, prodotti, ecc.). 

Obiettivo del centro di competenza è quello di arricchire i servizi della fornitura con 

consulenze specialistiche di alto livello.  

Nel caso in cui il Fornitore abbia dichiarato in offerta di disporre di centri di competenza 

questi dovranno supportare i gruppi di lavoro dei servizi previsti dalla fornitura in tutti i casi 

in cui se ne ravveda la necessità oppure su richiesta della Committente. 

Si precisa che l’utilizzo di tali centri di competenza non dovrà comportare alcun onere 

aggiuntivo per la Committente. 
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2.11 Requisiti di Qualità 

Assicurazione della Qualità (PAQ) è l’insieme delle attività sistematiche e pianificate messe in 

campo dal Fornitore per dare evidenza all’Amministrazione/Committente che i servizi e i 

prodotti contrattualmente forniti siano conformi ai requisiti. 

Pertanto essa è parte integrante della fornitura di un prodotto o di un servizio, e non un 

mezzo finalizzato alla sola consegna ed accettazione della fornitura. 

Le attività di Assicurazione della Qualità sono implementate attraverso verifiche, ispezioni e 

consuntivi, svolte principalmente sui prodotti delle principali attività atte a introdurre qualità 

nella fornitura, quali : 

 la pianificazione della qualità (piano della qualità); 

 il controllo della qualità (verifiche, validazioni, riesami, ispezioni e collaudi); 

 il controllo e monitoraggio dei livelli di servizio (indicatori di qualità e di servizio). 

Il Fornitore dovrà assicurare la qualità della fornitura sia rispettando i criteri di qualità del 

proprio processo sia applicando il Piano della Qualità.  

Il Piano della Qualità dovrà essere approvato dalla Committente, recependo le eventuali 

osservazioni. Le successive versioni o revisioni del Piano della Qualità Generale saranno 

consegnate in funzione delle variazioni intervenute. 

Poiché il possesso della certificazione ISO 9001 è un requisito di accesso alla gara, è richiesto 

al Fornitore di fare esplicito riferimento, nello svolgere i servizi previsti dal contratto, alla 

norma ISO 9001, per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità ed alle 

linee guida ISO 9000-3, per le parti applicabili. 

Il Fornitore deve assicurare la qualità dei servizi erogati, attraverso la presenza al suo interno 

di specifiche funzioni di verifica, validazione, riesame, assicurazione qualità sui prodotti e sui 

processi, che si devono basare sui principi prescritti dalle norme della serie ISO 9000. 

Il Piano della Qualità Generale e il Piano della Qualità Obiettivo saranno redatti dal Fornitore 

sulla base dello schema esposto nell’Appendice “Cicli di vita e prodotti” e costituiranno il 

riferimento per le attività di verifica e validazione svolte dal Fornitore all’interno dei propri 

gruppi di lavoro. 

Il Piano della Qualità Generale e i Piani della Qualità Obiettivo dovranno essere aggiornati a 

seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d’opera o, comunque, su richiesta 

della Committente ogni qualvolta lo reputi opportuno. Essi devono essere riconsegnati 

aggiornati a livello di intero documento, e non per le sole parti variate, e dovrà essere 

possibile individuare le modifiche effettuate. 

Durante l’erogazione, tutti i dati rilevati e tutti quelli oggetto dei report periodici o per 

evento saranno archiviati a cura del Fornitore che ne dovrà garantire l’accessibilità alla 

Committente per tutta la durata contrattuale. 
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Inoltre il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta della Committente, la base dati di 

dettaglio in formato Microsoft Access o Excel, contenente tutti i dati rilevati, utilizzata per la 

valorizzazione degli indicatori di qualità. 

Su richiesta della Committente, il Fornitore dovrà predisporre delle rappresentazioni 

dell’andamento della fornitura basandosi sui dati riportati nei rapporti indicatori di qualità 

della fornitura e di obiettivo anche al fine di effettuare analisi a vari livelli di dettaglio delle 

informazioni.  

Nella seguente tabella si trovano gli obiettivi di qualità raggruppati per servizio. 

 

Servizio Area da valutare 

Fattore di qualità  

(caratteristiche / 

sottocaratteristiche) 

Servizi realizzativi 

Consegna dei prodotti 

dell’obiettivo 

Rispetto delle scadenze 

(Efficienza / Prestazioni temporali) 

Qualità dei prodotti e dei 

processi dell’obiettivo 

Rispetto delle esigenze della 

Committente/Utente  

(efficacia / efficienza, usabilità) 

Affidabilità 

Tasso di errori 

(Affidabilità / Maturità/ non 

recidività/non regressione) 

Manutenibilità del software 

Rispetto dei canoni di qualità relativi 

alla scrittura del software, robustezza, 

maturità, sicurezza, manutenibilità, 

riusabilità 

 

Servizio Area da valutare 

Fattore di qualità  

(caratteristiche / 

sottocaratteristiche) 

Manutenzione 

correttiva 

Gestione degli interventi di 

manutenzione correttiva 

Rispetto delle scadenze 

(efficienza / prestazioni temporali) 

Efficacia degli interventi 

(non recidività/non regressione) 

 

Servizio Area da valutare Fattore di qualità  
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(caratteristiche / 

sottocaratteristiche) 

Gestione Applicativa 

Gestione degli interventi di 

assistenza 

Rispetto delle scadenze 

(efficienza / prestazioni temporali) 

Disponibilità del servizio di 

assistenza 

Accessibilità del servizio 

(efficacia /efficienza) 

 

Servizio Area da valutare 

Fattore di qualità  

(caratteristiche / 

sottocaratteristiche) 

Gestione dei servizi 

della fornitura 

Gestione della fornitura 
Rispetto delle scadenze 

(efficienza / prestazioni temporali) 

Gestione risorse umane 

Stabilità del personale 

(efficienza /utilizzo delle risorse) 

Rispetto delle scadenze 

(efficienza / prestazioni temporali) 

Adeguatezza del Personale 

(rispondenza ai requisiti tecnici e 

comportamentali richiesti) 

Qualità dei processi e dei 

prodotti trasversali 

Rispetto degli adempimenti  

(efficacia / efficienza) 

Qualità percepita dalla 

Committente 
Soddisfazione dell’utente 

 

L’Appendice “Livelli di servizio” contiene il profilo di qualità minimo dei servizi della 

fornitura.  

  

2.12 Orario di erogazione dei servizi  

ORARIO DI SERVIZIO 

Il servizio Gestione Applicativa deve essere garantito, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, 

secondo il seguente orario: 
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8:00 – 18:00 senza interruzione 

 

 “senza interruzione” significa che il servizio, nell’orario indicato, non deve mai essere 

lasciato scoperto; 

 ogni area applicativa potrà avere, una copertura temporale differente da concordare con 

il diretto referente della Committente, in ogni caso, il servizio dovrà essere attivo al più 

tardi alle ore 9.00 e, in caso di inizio posticipato, può essere esteso oltre le 18:00 per 

garantire le 10 ore previste (durata massima); 

 in caso sia presente un team di lavoro, l’orario dovrà essere garantito secondo una 

distribuzione delle presenze da concordare con la Committente nel piano di lavoro dei 

servizi continuativi; 

 il servizio non dovrà essere erogato nei giorni di festività nazionale mentre dovrà essere 

garantito nei giorni festivi di carattere non nazionale in considerazione della diffusione 

su tutto il territorio degli utenti finali dei servizi oggetto della fornitura. 

E’ responsabilità del Coordinatore delle attività di Gestione Applicativa proporre ed 

aggiornare la copertura del servizio in funzione dello specifico piano di lavoro (copertura in 

caso di picchi di lavoro, ferie, ecc..). 

Il Coordinatore delle attività di Gestione Applicativa dovrà farsi carico della gestione del 

personale componente il gruppo di lavoro (ad esempio ferie, malattie, indisponibilità in 

genere) al fine di garantire la regolare presenza delle risorse nell’orario di servizio. Nel caso 

sia necessaria una sostituzione temporanea, il responsabile (o il referente) dovrà concordare 

con la Committente le modalità più adeguate di sostituzione.  

E’ pertanto necessario che il Fornitore organizzi e strutturi il servizio in modo da rispettare i 

livelli di servizio esplicitati in Appendice “Livelli di servizio” (ovvero come migliorati in 

offerta tecnica).  

ESTENSIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO 

Può essere necessario, in relazione a esigenze dell’Amministrazione/Committente, un 

prolungamento dell’orario di servizio di Gestione Applicativa o la disponibilità di servizio il 

sabato, la domenica e/o nei giorni festivi. La disponibilità alla richiesta di estensione 

dell’orario di servizio suddetto è da considerare già remunerata nel corrispettivo globale della 

fornitura.   

Il Fornitore produrrà un rendiconto periodico del servizio esteso e degli interventi on-site (di 

seguito trattati) prestati, quale parte integrante del piano di lavoro dei servizi continuativi. Il 

numero di ore verrà retribuito alla tariffa base oraria della figura professionale utilizzata. 

Per quanto riguarda le estensioni dell’orario di servizio, il preavviso minimo sarà il seguente: 

 nella stessa giornata lavorativa: 1 ora; 

 disponibilità dei servizi il sabato, la domenica e/o nei giorni festivi: 2 ore. 

L’estensione dell’orario di servizio sarà richiesta dalla Committente via posta elettronica e, 

se pervenuta nel periodo di preavviso prestabilito, non sarà soggetta all’accettazione da 
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parte del Fornitore. La procedura di dettaglio concordata sarà tracciata nel Piano della 

Qualità Generale. 

Il servizio di Manutenzione Correttiva e la manutenzione correttiva del software in garanzia 

devono essere garantiti anche in orario esteso, senza  alcun onere aggiuntivo per la 

Committente. 

La rilevazione e misurazione degli indicatori di qualità dovranno tenere conto dell’orario 

esteso.  

REPERIBILITÀ ED INTERVENTI ON-SITE 

Per attività in reperibilità si intende il complesso delle attività così erogate:  

 disponibilità ad intervenire in caso di problemi, su chiamata telefonica, oltre l’orario di 

servizio previsto fino al complemento delle 24 ore giornaliere; 

 disponibilità agli interventi di cui al precedente punto garantita anche per l’intera 

giornata (24 ore) del sabato e/o della domenica e/o festivi. 

La prestazione, consistente nella disponibilità agli interventi con le modalità definite nei 

punti precedenti, deve essere erogata da risorse che svolgono il servizio di Gestione 

Applicativa. 

Il fornitore, senza oneri aggiuntivi per la Committente/Amministrazione, deve sempre 

garantire la reperibilità del Coordinatore delle attività di Gestione Applicativa mediante un 

telefono di reperibilità. Per effettuare interventi in reperibilità il Coordinatore delle attività 

di Gestione Applicativa, in base al tipo di intervento, dovrà far intervenire (per telefono o on 

site) le risorse del servizio di Gestione Applicativa, ritenute idonee al fine della risoluzione 

della problematica. Laddove sia necessario l’intervento on site  quest’ultimo deve essere 

garantito entro 1 ora dalla chiamata della Committente o diverso tempo concordato. 

Nel caso in cui il coordinatore delle attività di Gestione Applicativa sia indisponibile, il 

Fornitore dovrà preventivamente comunicare alla Committente il numero di telefono ed i 

riferimenti del nuovo soggetto del gruppo di gestione applicativa che garantirà la reperibilità. 

Nel caso in cui sia prevedibile e pianificabile l’esigenza di reperibilità, il Coordinatore delle 

attività di Gestione Applicativa deve pianificare tale attività nel piano di lavoro dei servizi 

continuativi. 

Di conseguenza la reperibilità potrà essere erogata ad evento o  sulla base di una 

pianificazione concordata con la Committente.  

La reperibilità telefonica non è remunerata ma è da considerare inclusa nel corrispettivo 

globale della fornitura. 

Le ore di presenza effettivamente prestate come interventi on-site in reperibilità saranno 

remunerate alla tariffa oraria base stabilita a contratto per la relativa figura professionale, 

indipendentemente dal giorno (anche sabato, domenica o festivo) o dall’ora della 

prestazione.  
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Il Fornitore produrrà un rendiconto risorse  del servizio prestato quale parte integrante del 

piano di lavoro dei servizi continuativi.  

In caso di specifici periodi di criticità e previa comunicazione della Committente il servizio di 

Manutenzione correttiva e la manutenzione correttiva del software in garanzia potrà essere 

attivato anche durante la reperibilità, senza  alcun onere aggiuntivo per la Committente. 

La rilevazione e misurazione dei requisiti di qualità dovrà tenere conto dell’orario esteso.  

2.13 Luogo di erogazione dei servizi  

Il servizio di Gestione Applicativa dovrà essere svolto nella sede della  

Committente/Amministrazione. 

Tutti gli altri servizi dovranno essere svolti principalmente nella sede del Fornitore. Per 

specifiche esigenze di area/obiettivo/servizio la Committente potrebbe chiedere di svolgerne 

alcuni nella sede della Committente/Amministrazione. 

Resta inteso che tutte le attività che richiedono la presenza della 

Committente/Amministrazione od attività negli ambienti applicativi della 

Committente/Amministrazione saranno svolte presso le sedi della 

Committente/Amministrazione. 

I posti di lavoro necessari al Fornitore presso le proprie sedi devono essere dotati, a suo 

carico, del necessario corredo hardware e software, sia di base che di sviluppo. Sarà cura del 

Fornitore predisporre gli ambienti di sviluppo e manutenzione compatibili con gli ambienti di 

collaudo ed esercizio. 

Relativamente ad eventuali sviluppi e manutenzione basati su elaboratori della Committente, 

a inizio fornitura verrà concordato con il Fornitore il fabbisogno, in funzione della numerosità 

del gruppo di lavoro. Sarà poi cura del Fornitore organizzare le proprie modalità di lavoro in 

modo da sfruttare correttamente la potenza assegnata, utilizzando specifici strumenti, messi 

a disposizione dalla Committente, per monitorare il sistema.  

L’utilizzo di eventuali prodotti software (diversi da quelli in uso) che dovessero rendersi 

necessari per l’esecuzione di talune attività se concordati con la Committente, verranno resi 

disponibili dalla Committente stessa. Rimangono a carico del Fornitore tutte le attività 

connesse all’installazione di tali prodotti nei propri ambienti. Non sono compresi in questo 

contesto i prodotti software necessari alla realizzazione/test dei prodotti oggetto delle 

attività realizzative la cui disponibilità e installazione dovrà essere di competenza del 

Fornitore. 

Una descrizione degli attuali sistemi è riportata in Appendice “Contesto applicativo e 

infrastrutturale”. 
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I posti di lavoro presso le sede della Committente e/o dell’Amministrazione, a prescindere dal 

servizio, possono essere attrezzati o non attrezzati, fermo restando che nel corso della 

fornitura tale situazione potrebbe mutare. 

I posti di lavoro non attrezzati consistono di locali idonei ad accogliere gruppi di lavoro, 

dotati della normale attrezzatura di ufficio e cablati per il collegamento agli elaboratori, in 

modalità di tipo Ethernet. Il Fornitore è tenuto ad attrezzare tali posti di lavoro con proprie 

stazioni di lavoro (secondo le indicazioni della Committente) dotate del relativo software di 

base, dei programmi antivirus e degli strumenti software necessari all’esecuzione dei servizi 

contrattuali, come ad esempio prodotti per lo sviluppo di software applicativo. Non è 

permesso al Fornitore utilizzare contemporaneamente le stazioni di lavoro per il 

collegamento alla rete Ethernet e remotamente via modem.  

Nel caso in cui il Fornitore abbia offerto Pc Desktop/portatile  con riduzione del  consumo 

energetico (ETEC)  e/o della compatibilità ambientale, per ogni PC deve consegnare alla 

Committente apposita documentazione attestante i requisiti dichiarati. 

La Committente metterà a disposizione stazioni di lavoro da cui il Fornitore potrà accedere a 

Internet. La Committente renderà disponibile al Fornitore il servizio di posta elettronica, 

tramite la definizione di caselle personali su serventi della Committente. Si precisa che tali 

modalità possono subire variazioni nel corso della Fornitura. 

La Committente si riserva di ridurre in corso d’opera la disponibilità dei posti di lavoro 

attrezzati e non attrezzati presso le sedi della Committente e dell’Amministrazione, dandone 

comunicazione al Fornitore. 

Le sedi di lavoro delle risorse sono site in Roma presso le sedi della 

Committente/Amministrazione. In via occasionale potranno essere richieste anche attività 

nella regione Lazio. 

Si precisa che le trasferte sono da considerarsi senza alcun onere aggiuntivo per la 

Committente. 

2.14 Dimensionamento della fornitura 

Di seguito si riporta, in forma tabellare, per ogni servizio, il dimensionamento stimato, da 

intendersi come massimale di Punti Funzione o Giorni/Persona previsti per l’intera fornitura. 

Si tratta di valori stimati al meglio delle conoscenze attuali, delle evoluzioni in corso e 

pianificate. In nessun caso questi valori  potranno essere considerati un obbligo da parte della 

Committente. 

 

DIMENSIONI DEI SERVIZI 

Servizio Punti funzione Giorni/Persona 
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Sviluppo e manutenzione evolutiva di 
software ad hoc (ADD e  CHG) 90.600  

Sviluppo e manutenzione evolutiva di 
software ad hoc (DEL) 4.200  

Gestione Applicativa  44.510 

Manutenzione Adeguativa  2.460 

Manutenzione Correttiva 527.500  

Supporto Specialistico  1.360 

Sviluppo e Mev su soluzioni commerciali  1.280 

 

Di seguito si riportano alcune precisazioni sul dimensionamento di determinati servizi; per gli 

altri non è possibile effettuare la stima per singola area applicativa. 

SERVIZIO SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DI SOFTWARE AD HOC 

Si riporta in forma tabellare il dimensionamento stimato, da intendersi come massimale di 

Punti Funzione per ciascuna area applicativa. 

DIMENSIONI DEL SERVIZIO 

 Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di software ad hoc 

Area Applicativa ADD/CHG DEL 

Spese 26.000  

SICOGE         47.000 1.700 

Sistemi Informativi Territoriali 6.000 2.500 

Ciclo Acquisiti P.A.         11.600  

Sulla base delle previsioni di utilizzo durante l’intera fornitura, la percentuale stimata degli 

sviluppi relativi alla sola realizzazione del software, misurata in giorni/persona, per tutte le 
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aree applicative è pari al 7% del dimensionamento del servizio di Sviluppo e manutenzione 

evolutiva di software ad hoc (ADD e  CHG). 

 

SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVA 

Si riporta in forma tabellare il dimensionamento stimato, da intendersi come massimale di 

Giorni/Persona per ciascuna area applicativa. 

DIMENSIONI DEL SERVIZIO 

Gestione Applicativa 

Area Applicativa Giorni/Persona 

Spese 7.920 

SICOGE 26.600 

Sistemi Informativi Territoriali 6.960 

Ciclo Acquisiti P.A. 3.030 

Sulla base delle previsioni di utilizzo durante l’intera fornitura, il massimale stimato degli 

interventi da effettuarsi on-site fuori orario di servizio ed in estensione dell’orario di lavoro è 

complessivamente pari a 2.000 Giorni/Persona. 

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA 

Per il servizio di Manutenzione Correttiva, ai meri fini del calcolo del massimale contrattuale 

del servizio si riporta nella seguente tabella il numero massimo dei punti funzione, non in 

garanzia, che potranno essere affidati per anno (baseline). 

Durante l’erogazione della fornitura, il numero dei Punti Funzioni affidati al servizio potrà 

subire variazioni, sia in aumento (per effetto del termine della garanzia del Fornitore 

uscente) sia in diminuzione, che daranno luogo al conseguente adeguamento del canone. Il 

Fornitore è tenuto a presentare periodicamente il Report aggiornamento baseline, con i 

contenuti descritti nell’Appendice “Cicli e Prodotti”, nel quale deve essere data evidenza di 

tale variazione. 

Si precisa che la colonna “I anno” è al netto del software che sarà in garanzia, nel primo anno 

contrattuale, da parte del Fornitore uscente. 
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA 

Di seguito si riporta in forma tabellare il dimensionamento stimato, da intendersi come 

massimale di Giorni/Persona per ciascuna area applicativa. 

 

DIMENSIONI DEL SERVIZIO 

Manutenzione Adeguativa 

Area Applicativa Giorni/Persona 

Spese 600 

SICOGE 1000 

Sistemi Informativi Territoriali 460 

Ciclo Acquisiti P.A. 400 

2.15 Composizione dei gruppi di lavoro 

Di seguito si riporta, per  ogni servizio, il mix medio da utilizzare/considerare calcolato sulla 

base dell’esperienza pregressa. 

 

 

PUNTI FUNZIONE DA AFFIDARE 

I anno II anno III anno 

 

IV anno 

 

 Spese         35.000          32.000          30.000          27.000  

 SICOGE         90.000           81.000          73.000          66.000  

 Sistemi  Informativi  Territoriali          10.500           10.500             9.300             8.000  

 Ciclo Acquisiti P.A.          12.000           14.400           14.400           14.400  
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MIX MEDIO DEI GRUPPI DI LAVORO 

 SSW GSW MAD MAC SSP SSC 

METRICA FP GGPP GGPP FP GGPP GGPP 

       

Capo progetto 5%  2%  2% 5% 

Analista funzionale 35% 60% 32%  30% 5% 

Analista Programmatore 30% 40% 47%    

Specialista di 
tecnologia/prodotto 

5%  10%  38% 65% 

Specialista di tematica 10%    25% 5% 

Specialista di tematica senior     5%  

Programmatore 15%  9%    

Consulente di pacchetto      15% 

Tecnico di collaudo e 
integrazione sistemi 

     5% 

 

I mix riportati nella tabella precedente sono quelli ritenuti ottimali dalla Committente, 

tuttavia il fornitore può variarne la composizione sia pur in misura contenuta e coerente con 

le percentuali di impiego generalmente utilizzate per risorse di servizi analoghi, per modulare 

i gruppi di lavoro secondo la propria usuale organizzazione lavorativa, garantendo comunque 

la qualità del servizio prestato. Eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente 

comunicati e motivati dal Fornitore e accettati dal referente della Committente. 

Per gli obiettivi  misurati in Punti Funzione: 

 la produttività, calcolata come valore medio su tutti i servizi di sviluppo e manutenzione 

evolutiva, è pari a 1,71 Function point/giorno persona; 

 il mix degli sviluppi relativi alla sola realizzazione del software è stimato all’incirca in: 

- 2% di capo progetto; 

- 30% di analista programmatore; 

- 68% di programmatore.  
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2.16 Strumenti a supporto dell’operatività della fornitura 

Nell’esecuzione il Fornitore è tenuto ad utilizzare, alimentare e aggiornare i dati dei  

seguenti strumenti di supporto ai processi/attività della fornitura: 

 il sistema di Configuration Management Applicativo (C.M.A.) o altro per archiviare e 

storicizzare i sorgenti degli oggetti software su piattaforma dipartimentale/distribuita;  

 Base Informativa di Gestione (BIG), sistema per la gestione di tutte le attività sia 

realizzative, sia manutentive che di gestione; 

 il sistema per l’inventario funzionale applicativo (INFAP), che gestisce il censimento 

volumetrico in Punti Funzione delle applicazioni dell’Amministrazione; 

 il portale per la gestione dei documenti di fase e prodotti (Portale DePF).  

Si precisa che nel corso della fornitura la Committente può introdurre nuovi strumenti oppure 

sostituire quelli già presenti.  

Inoltre il Fornitore dovrà mettere a disposizione/utilizzare tutti gli strumenti dichiarati in 

offerta tecnica. 
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3. MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Al Fornitore è richiesto in tutte le attività della fornitura il rispetto dei processi, degli 

standard e delle linee guida adottate dalla Committente; il Fornitore deve farsi carico di 

conoscere e diffondere al proprio interno tali conoscenze, di applicarle proattivamente, e di 

recepirne tempestivamente eventuali variazioni. 

Durante la fornitura la Committente si riserva di modificare le modalità di esecuzione di 

seguito descritte, di introdurre nuove modalità, di definire/modificare gli attuali standard, 

anche in corso d’opera, dandone preavviso al Fornitore.  

Di seguito si riporta, per ogni servizio, una tabella che riepiloga la modalità di esecuzione del 

singolo servizio e la relativa regolamentazione del corrispettivo, la metrica utilizzata e se il 

servizio, normalmente, produce una variazione o meno della baseline. 

 

Servizi Modalità 
Regolamentazione 

contrattuale 
Misurazione 

Variazione 

baseline 

SSW Progettuale A corpo PF Si 

MAD Progettuale A corpo GGPP Si 

MAC Continuativa A canone FP No 

GSW Continuativa A consumo GGPP No 

SSP Progettuale A corpo GGPP No 

SSC Progettuale A corpo GGPP Si 

 

3.1 Modalità Progettuale  

I servizi oggetto della fornitura da erogare in modalità progettuale saranno scomposti in 

Obiettivi a cui sarà attribuita, una dimensione ed un tempo di esecuzione. Gli obiettivi 

saranno suddivisi temporalmente in una o più fasi, secondo i diversi cicli di vita che è 

possibile adottare per ciascun tipo di Obiettivo (cfr Appendice “Cicli e Prodotti”). Le fasi sono 

delimitate da eventi o milestone imprescindibili, così come indicati nella tabella seguente:  
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Milestone Attore Descrizione 

Richiesta stima Committente 
Richiesta al Fornitore di procedere alla stima 

dei tempi e costi dell’obiettivo 

D
u
ra

ta
 

Stima Fornitore 
Comunicazione dei tempi e dei costi previsti 

per l’obiettivo 

Attivazione Committente 

Individuazione del ciclo di vita ed avvio del 

Fornitore a procedere con le attività 

sull’Obiettivo 

Consegna 

Fornitore 
Rilascio dei prodotti previsti dal piano di 

lavoro, sia intermedi (di fase) che finali 

Committente 

Riscontro dei prodotti consegnati in quantità e 

tipologia (ricevuta), senza valutazione di 

contenuto  

Approvazione e Verifica 

di conformità 
Committente 

Validazione dei prodotti intermedi di 

fornitura, previa verifica di merito. 

Certificazione della corretta esecuzione del 

servizio relativamente ai prodotti oggetto di 

approvazione. 

Accettazione e Verifica 

di conformità 
Committente 

Validazione dei prodotti, previo collaudo e 

verifica del software in esercizio. 

Certificazione della corretta esecuzione del 

servizio relativamente ai prodotti oggetto di 

accettazione. 

Valutazione difettosità 

all’avvio e Verifica di 

conformità 

Committente 

Valutazione della qualità del software 

rilasciato in esercizio mediante l’esame della 

quantità e della tipologia di malfunzionamenti 

rilevati durante il periodo di avvio in 

esercizio. 

Certificazione della corretta esecuzione del 

servizio. 

 

Il termine “durata” dell’obiettivo è usato nel presente documento come sinonimo 

dell’intervallo di tempo decorrente tra le milestone Stima e l’ultima frase prevista dei cicli. 

A seconda dei cicli di vita e della particolarità degli obiettivi, alcune milestone potrebbero 

non essere presenti. 

STIMA E ATTIVAZIONE OBIETTIVI 
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La Committente richiede la stima di un obiettivo comunicando al Fornitore l’impegno 

massimo da impiegare per effettuare la fase di definizione (impegno espresso in 

giorni/persona). Nel caso in cui l’iniziativa abbia poi seguito, tale impegno sarà riassorbito nei 

costi dell’obiettivo). 

La richiesta è in genere corredata da un insieme di informazioni utili alla comprensione 

dell’obiettivo, quali ad esempio: 

 data prevista di inizio attività; 

 data prevista di fine attività; 

 data limite richiesta per il completamento della fase di Definizione (ove applicabile); 

 eventuali date vincolo (ad esempio richieste utente di date di esercizio); 

 riferimenti a documentazione esistente (ad esempio studi di fattibilità, requisiti utente 

già espressi, ecc). 

Al termine della fase di Definizione (o equivalente) ed esaminati i prodotti consegnati, la 

Committente potrà autorizzare il Fornitore alla prosecuzione dell’obiettivo, con gli effetti 

operativi e contrattuali che ne conseguiranno, in caso contrario sarà riconosciuto al Fornitore 

l’impegno comunicato all’atto della richiesta di stima. 

Il Fornitore è tenuto a produrre la stima iniziale entro e non oltre il termine stabilito dalla 

Committente. 

VALUTAZIONE DELLE DIMENSIONI DEGLI OBIETTIVI 

Il dimensionamento degli obiettivi in termini di impegno progettuale dovrà essere effettuato, 

ove previsto e possibile, utilizzando la metrica dei Punti Funzione.  

A richiesta della Committente, il dimensionamento degli obiettivi potrà essere effettuato in 

Giorni Persona, a corpo, previo calcolo a priori del corrispettivo sulla base del mix medio 

previsto per il servizio. Inoltre, sempre su richiesta della Committente, il suddetto mix può 

variare in base alle specifiche caratteristiche dell’obiettivo. 

OBIETTIVI MISURATI IN PUNTI FUNZIONE 

Nella seguente tabella si riportano i momenti in cui deve essere effettuata una misura, 

stimata o effettiva, degli obiettivi e gli scostamenti massimi consentiti tra le diverse fasi.  

Per ogni misurazione viene indicata la fase del ciclo completo in cui essa deve avvenire, 

precisando che laddove venga utilizzato un ciclo di vita diverso dovrà essere utilizzata la fase 

equivalente. 
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Misura  Fase 
Scostamento 

massimo 

Stima Iniziale Definizione (o equivalente) N/A 

Conteggio di Revisione Analisi (o equivalente) 15%  

Conteggio Consuntivo Realizzazione (o equivalente) 0% 

 

Per i cicli di vita per cui non è previsto il Conteggio di Revisione, lo scostamento massimo del 

Conteggio Consuntivo potrà essere del 15% rispetto alla stima iniziale. 

Il dimensionamento dell’obiettivo, a requisiti invariati, può subire delle variazioni al termine 

della fase di analisi (o equivalente). Tali variazioni, opportunamente giustificate dal Fornitore 

e approvate dalla Committente, ai fini della fatturazione, devono essere contenute nello 

scostamento massimo consentito di cui alla tabella precedente.  

In ogni caso, lo scostamento del conteggio rispetto alla stima iniziale deve essere tenuto sotto 

controllo dal Fornitore e comunicato alla Committente con la massima tempestività e 

comunque in tempo utile per intervenire sugli scostamenti. 

Si precisa che al termine della fase di Realizzazione o equivalente, dovrà essere effettuata la 

consuntivazione dell’obiettivo, contestualmente al conteggio dei Punti Funzione di baseline.  

Resta inteso che nel caso in cui i conteggi successivi risultino inferiori alla misurazione 

precedente, tale dimensione aggiornata sostituisce ai fini della fatturazione la misurazione 

precedente. Dunque, in nessun caso potranno essere addebitati alla 

Committente/Amministrazione oneri per Punti Funzione non realizzati anche se le stime 

precedenti erano state accettate dalla Committente. 

Il dimensionamento in Punti Funzione degli Obiettivi dovrà essere effettuato secondo le 

modalità di conteggio IFPUG, 4.3 e successive versioni e nel rispetto degli standard integrativi 

della Committente.  

OBIETTIVI MISURATI IN GIORNI PERSONA A CORPO 

Il dimensionamento degli obiettivi misurati in Giorni Persona dovrà avvenire in fase di 

Definizione o fase equivalente. Tale valore costituisce un riferimento fisso ai fini della 

fatturazione, indipendentemente dall’effettivo consumo di risorse a cui il Fornitore potrà 

andare incontro in corso d’opera. Solo in casi eccezionali, a fronte di eventi imprevisti di 

forza maggiore, tale valore potrà essere riconsiderato, previa approvazione da parte della 

Committente. 

CANCELLAZIONE OBIETTIVI 
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Nel caso di abbandono dell’obiettivo per cause imputabili al Fornitore, quest’ultimo è tenuto 

restituire gli anticipi erogati prima della verifica di conformità, come meglio specificato nel 

contratto. 

Nel caso di cancellazione di un obiettivo da parte della Committente il fornitore procederà a 

quantificare l’effort della fase in corso. Nel caso in cui tale effort sia approvato dalla 

Committente, ai fini della fatturazione della fase sarà riconosciuto solo l’effort dichiarato. 

CAMBIAMENTO DEI REQUISITI 

Un cambiamento dei requisiti funzionali in corso d’opera per un progetto di sviluppo o 

manutenzione evolutiva può ripercuotersi in più modi sulle dimensioni del progetto: può 

richiedere di creare nuove funzionalità logiche o strutture dati e/o può avere ripercussioni sul 

modo in cui altre funzionalità logiche o strutture dati devono essere trasformate o cancellate.  

Premesso che nel corso della fase di definizione e di analisi il cambiamento (aggiunta, 

modifica, cancellazione) dei requisiti è considerato fisiologico, a partire dalla fase di disegno 

(o equivalente) si possono distinguere due casi: 

 nel caso di nuovi requisiti che richiedano lo sviluppo di nuove funzionalità saranno 

contate in FP le funzionalità aggiunte; 

 nel caso di modifica/cancellazione dei requisiti, il Fornitore procederà ad una 

quantificazione dell’effort necessario per effettuare le modifiche/cancellazioni 

richieste. Nel caso in cui tale effort sia approvato dalla Committente, ai fini della 

fatturazione il corrispettivo per il progetto sarà ricalcolato considerando  il nuovo 

dimensionamento. 

3.2 Modalità Continuativa  

I servizi da erogare in modalità continuativa sono: 

 Gestione Applicativa  

 Manutenzione Correttiva 

L’attivazione è prevista a partire dalla data di avvio delle attività e l’erogazione è senza 

soluzione di continuità fino alla data di fine delle attività, salva ed impregiudicata la facoltà 

della Committente di sospendere, ridurre e/o interrompere il servizio. 

Di seguito si riportano alcune precisazioni relativamente ai servizi erogati in modalità 

continuativa. 

GESTIONE APPLICATIVA 

 

Nell’ambito del servizio di Gestione Applicativa le attività pianificabili dovranno essere 

stimate a preventivo sia in termini di impegno che di date di completamento e le eventuali 
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variazioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso e concordate con la 

Committente. 

Le attività estemporanee, che posseggono carattere di urgenza, verranno comunicate dalla 

Committente secondo la modalità più idonea (fax, e-mail, telefono) e dovranno essere 

attivate dal Fornitore nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 2 giorni lavorativi 

dalla richiesta.  

 

MANUTENZIONE CORRETTIVA 

 

Il servizio di Manutenzione Correttiva, anche se attivato su uno specifico evento, è erogato in 

modalità continuativa in quanto lo specifico evento non è pianificabile. 

Ogni segnalazione di malfunzionamento costituisce richiesta di intervento di manutenzione 

correttiva e dovrà essere registrata immediatamente  sul sistema di registrazione interventi 

(BIG), con attribuzione della categoria di malfunzionamento.  

La categoria dei malfunzionamenti, così come descritta nell’appendice “Livelli di servizio” è 

assegnata dalla Committente. 

La discriminazione tra malfunzionamento e nuova esigenza è determinata dalla Committente 

sulla base della documentazione esistente o, per quanto non rilevabile dalla documentazione 

(ad esempio contenuti della base dati), dai controlli effettuati durante l’attività 

amministrativa. Nei casi di carenza di documentazione l’attribuzione verrà fatta secondo 

regole di correttezza, buona fede e ragionevolezza tecnica, in nessun caso l’onerosità della 

soluzione potrà essere valutata quale discriminante. 

Dal momento in cui la richiesta è registrata su BIG decorrono i tempi relativi ai livelli di 

servizio definiti nell’Appendice “Livelli di servizio”. 

Il Fornitore ha la responsabilità della esecuzione dell’attività ed è tenuto ad aggiornare le 

informazioni di propria competenza sul sistema BIG fino alla soluzione del malfunzionamento 

stesso o alla chiusura dell’intervento motivato con la opportuna e dettagliata diagnosi. 

Il Fornitore dovrà consegnare il software alla Committente solo dopo l’esito positivo di tutti i 

test,  tale momento rappresenta la “fine attività”, ovvero il momento in cui può essere chiuso 

l’intervento su BIG. La Committente si riserva di procedere al collaudo delle eventuali 

modifiche apportate al software, documentazione e base dati. 

Qualora l’intervento di correzione effettuato dal Fornitore risolva solo parzialmente il 

malfunzionamento, non ripristinando il corretto comportamento del software dal punto di 

vista utente, la Committente genererà un “Riciclo correttivo” ed i tempi di ripristino calcolati 

ai fini della rilevazione dei livelli di servizio del malfunzionamento, saranno calcolati 

sommando i tempi di ripristino di tutti gli interventi  effettuati. 
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3.3 Pianificazione e Consuntivazione 

Le modalità di gestione della pianificazione e la consuntivazione riportate nei paragrafi 

seguenti si riferiscono a tutte le attività previste nella Fornitura. 

PIANIFICAZIONE 

Dovranno essere predisposti e mantenuti costantemente aggiornati i seguenti Piani di Lavoro 

contenenti attività, tempi e impegno dei diversi servizi: 

 il piano di subentro (a inizio fornitura); 

 il piano di lavoro Generale, contenente il Piano di lavoro dei servizi continuativi e il 

Piano delle attività periodiche; 

 il piano di lavoro di obiettivo (per i servizi a carattere progettuale); 

 il piano di lavoro riepilogativo (per i servizi a carattere progettuale); 

 il piano di trasferimento del know-how (quando richiesto). 

Il Fornitore è tenuto a comunicare proattivamente e con la massima tempestività qualsiasi 

criticità, ritardo o impedimento che modifichi il piano concordato e ad inviare, una 

ripianificazione delle attività, aggiornando e riconsegnando alla Committente il relativo Piano 

di lavoro.  

A fronte di ripianificazioni autorizzate dalla Committente, dovrà essere predisposta una 

nuova versione del Piano di lavoro, da pubblicare sul Portale DePF. 

In nessun caso potrà essere rivisto il Piano di lavoro per inadempimenti da parte del 

Fornitore. 

Il Piano di lavoro e le sue modifiche, come formalizzate nei verbali/e-mail, certificano ai fini 

contrattuali gli obblighi formalmente assunti dal Fornitore e accettati dalla Committente, su 

stime e tempi di esecuzione delle attività e sulle relative date di consegna dei prodotti 

(scadenze). 

L’Impresa si impegna, pertanto, a tenere costantemente aggiornato il Piano di lavoro in modo 

da riflettere, in ogni momento, lo stato dell’arte delle singole attività. 

In qualunque momento la Committente può richiedere la consegna del Piano di lavoro: questo 

dovrà contenere tutti gli aggiornamenti concordati e quelli di stato avanzamento lavori, 

qualora previsti nel Piano di lavoro. 

Si precisa che il Fornitore è tenuto alla redazione del piano di subentro e del  piano di lavoro 

Generale anche nel caso corrisponda al Fornitore uscente.  

STATO AVANZAMENTO LAVORI 
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Il Fornitore dovrà mantenere aggiornato la sezione di stato di avanzamento prevista nei 

singoli Piani, fornendo tempestivamente indicazioni sulle attività concluse ed in corso, 

esplicitandone la percentuale di avanzamento, descrivendo eventuali criticità/ritardi e le 

relative azioni di recupero. 

CONSUNTIVAZIONE 

La consuntivazione delle attività dovrà essere predisposta periodicamente (per servizi a 

carattere continuativo e per le attività dichiarate in Offerta Tecnica - ove applicabile -) 

oppure ad evento e su richiesta della Committente (per i servizi a carattere progettuale). A 

tal fine il Fornitore dovrà aggiornare i relativi piani di lavoro con le date e gli impegni 

effettivi (giorni persona, punti funzione, ecc.) 

Il rendiconto risorse deve essere presentato sempre per i servizi a carattere continuativo e 

per gli obiettivi in giorni/persona. 

3.4 Modalità di Consegna 

Ogni comunicazione formale (consegna documentazione, ripianificazioni, ecc.) relativa alla 

gestione ed all’esecuzione del contratto dovrà essere: 

 formalizzata in una comunicazione scritta (verbale, lettera, ecc.); 

 pubblicata sul Portale DePF, accedibile presso la segreteria tramite la intranet della 

Committente  oppure attraverso l’emulatore Citrix messo a disposizione dalla 

Committente; 

 accompagnata da una lettera di consegna, sottoscritta dal soggetto contrattualmente 

responsabile e indirizzata all’attenzione del referente della Committente (Direttore 

dell’Esecuzione, responsabile di progetto e/o di servizio, monitore, responsabile del 

procedimento, ecc.). 

Si precisa che la presentazione della lettera di consegna deve essere inviata con posta 

elettronica certificata e che l’utilizzo di una modalità diversa equivale a mancata consegna. 

La comunicazione formale dovrà contenere tutti i riferimenti all’eventuale documentazione 

allegata (codice, descrizione, versione) e l’indicazione della cartella del Portale DePF in cui è 

stata pubblicata la comunicazione e gli eventuali documenti allegati. 

In caso di indisponibilità del Portale DePF verranno concordate con la Committente le 

modalità di consegna. Terminata la causa dell’indisponibilità il Fornitore dovrà provvedere 

alla pubblicazione sul Portale DePF della comunicazione e dei relativi documenti. 

La consegna è ritenuta valida se il documento consegnato rispetta gli standard previsti ed è 

completo di tutti gli allegati e di eventuali macro/script incorporate nei documenti (vedi ad 

es. documento piano di test). Il caso di consegna non valida corrisponde ad una mancata 

consegna. 
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Tranne casi eccezionali e non imputabili al Fornitore, la mancata pubblicazione sul Portale 

equivale alla mancata consegna del prodotto ai fini della misurazione degli indicatori di 

qualità. 

Ai fini della consegna e degli indicatori di qualità vale la data di accettazione da parte della 

segreteria della Committente. 

Per gli estremi della consegna farà fede la data e ora di ricezione della Posta Elettronica 

Certificata della Committente; nei casi di impossibilità di utilizzo della posta  elettronica 

certificata della Committente, per cause non imputabili al Fornitore, farà fede la data di 

accettazione della comunicazione da parte della Committente. Quanto sopra potrà subire 

evoluzioni derivanti dall’introduzione di nuovi strumenti automatici a ciò deputati. 

OGGETTI SOFTWARE 

Il software relativo ad architetture in ambiente distribuito deve essere consegnato tramite 

l’utilizzo del Configuration Management Applicativo (C.M.A.) fermo restando l’obbligo del 

Fornitore di mantenere un proprio strumento di configuration e versioning del software. 

La Committente si riserva di chiedere la contestuale consegna di una copia del software 

anche su supporto magnetico/ottico. 

In caso di indisponibilità delle applicazioni di Configuration Management verranno concordate 

con la Committente le modalità di consegna ed in questo caso, specificatamente per gli 

interventi di manutenzione correttiva, la data di consegna sarà la data di chiusura 

dell’intervento da parte del Fornitore sullo strumento B.I.G.. 

La lista degli oggetti software sarà composta dall’elenco dei moduli sorgenti consegnati nei 

branch presenti nel sistema C.M.A.. In caso di necessità, sia da parte della Committente che 

del Fornitore, tale lista potrà essere ottenuta  mediante appositi report. 

Il software di test ed il software di servizio (es. script di correzione basi dati, script di 

inizializzazione, ecc.) dovranno essere rilasciati negli ambienti per il collaudo e per la 

certificazione messi a disposizione dalla Committente secondo le modalità e la pianificazione 

definite nel piano di lavoro dell’obiettivo. 

DOCUMENTAZIONE 

Il Fornitore è tenuto a consegnare tutti i prodotti della fornitura di natura documentale 

attraverso l’utilizzo del Portale DePF. 

La documentazione dovrà essere in formato nativo (.doc, xls, ppt, mpp, ecc…), la 

Committente si riserva di adottare per tutti i prodotti documentali il formato standard ODF, 

anche in via sperimentale. 

Nel caso di temporanea indisponibilità del portale la consegna avverrà su un supporto digitale 

(cd, dvd, ecc.).  
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ASSENZA DI VIRUS 

Tutti i prodotti consegnati su supporti ottici o in via telematica dovranno essere esenti da 

virus.  La Committente si riserva di verificare l’assenza di virus secondo le modalità e gli 

strumenti che riterrà più opportuni. 

3.5 Requisiti Temporali 

Di seguito, in forma tabellare, vengono rappresentati i vincoli temporali previsti per la 

consegna dei prodotti/documenti/organizzazione, evidenziando i giorni entro cui devono 

essere consegnati i suddetti prodotti a partire da una determinata data (evento). Nelle note si 

riportano specificazioni della consegna/prodotto. 

I giorni si intendono sempre lavorativi a meno di casi specifici opportunamente indicati. 

 

Prodotti previsti dal capitolato tecnico e relativi appendici 

Prodotto/ 

Attività 
Evento Giorni Note 

Piano della qualità 

generale 

Stipula 

contratto 
20 giorni  

Piano di subentro 
Stipula 

contratto 
0 giorni  

Piano di lavoro 

Generale 

Stipula 

contratto 
0 giorni 

 

Fine di ogni 

mese 
5 giorni 

Operatività test 

factory  del Fornitore 

e relativi prodotti di 

test management e di 

test automation 

Avvio delle 

attività 
0 giorni 

Si intende la test factory operativa. 

L’attività deve essere inserita nel 

Piano di subentro. 

Installazione test 

proceduralizzati/auto

matizzati 

Avvio delle 

attività 
30 giorni 

Si intende l’acquisizione sul prodotto 

del Fornitore di tutti i test 

proceduralizzati elaborati 

precedentemente dalla Committente 

utilizzando Compuware 
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Prodotti previsti dal capitolato tecnico e relativi appendici 

Prodotto/ 

Attività 
Evento Giorni Note 

L’attività deve essere inserita nel 

Piano di subentro. 

Alimentazione del 

repository di 

configuration e 

consegna script di 

compilazione  

Avvio delle 

attività 
60 giorni 

Nel rispetto di quanto indicato nel 

capitolo “attività di inizio fornitura”.  

Rapporto Indicatori di 

qualità della fornitura 

Fine  di ogni 

trimestre  
5 giorni  

Rapporto Indicatori di 

qualità dei servizi 

continuativi 

Fine  di ogni 

trimestre 
5 giorni  

Report aggiornamento 

baseline 

Fine  di ogni 

trimestre 
5 giorni 

Il report deve essere presentato anche 

qualora la baseline, nel periodo di 

riferimento, non avesse subito alcuna 

modifica. 

Verbale degli incontri Riunione 2 giorni 

Si intendono i verbali degli incontri 

fatti con 

l’Amministrazione/Committente 

nell’ambito dei servizi della fornitura. 

Documento per 

annullamento rilievo 

Ricezione 

della nota di 

emissione 

3 giorni 

Il documento dovrà contenere 

elementi oggettivi e chiare 

argomentazioni.  

Piano trasferimento 

know-how 

Attivazione 

Committente  
5 giorni 

Il trasferimento del know-how deve 

essere erogato nell’arco dei due mesi 

solari sulla base del piano di 

trasferimento del know-how così 

come definito nell’appendice “cicli e 

prodotti”. 
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Migliorie e evidenze periodiche e relative alle soluzioni proposte in Offerta Tecnica 

Prodotto/ 

Attività 
Evento Giorni Note 

Evidenza dell’applicazione della  

soluzione  “FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO DELLE 

RISORSE” 

Fine  di ogni 

semestre 
5 giorni 

Se offerta. 

L’attività deve essere 

inserita nel Piano di 

lavoro Generale, sia 

come 

pianificazione/consuntiva

zione sia come allegato 

per quanto attiene al 

deliverable offerto. 

Evidenza dell’applicazione della  

soluzione  “ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

APPLICATIVA” 

Fine  di ogni 

semestre 
5 giorni 

Se offerta. 

L’attività deve essere 

inserita nel Piano di 

lavoro Generale, sia 

come 

pianificazione/consuntiva

zione sia come allegato 

per quanto attiene al 

deliverable offerto. 

Dalla stipula 40 giorni 

Se offerta. 

Disponibilità dello 

strumento di supporto 

all'attività di 

monitoraggio e controllo 

della gestione 

applicativa. 

Evidenza dell’applicazione della  

soluzione  “MONITORAGGIO 

FORNITURA” 

Fine  di ogni 

semestre 
5 giorni 

Se offerta. 

L’attività deve essere 

inserita nel Piano di 

lavoro Generale. 

Evidenza dell’applicazione della  

miglioria  “IMPATTO 

AMBIENTALE” 

Introduzione 

/sostituzione di 

un nuovo PC 

0 giorni 

Se offerta. 

Il Fornitore dovrà 

presentare apposita 

dichiarazione ogni 
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Migliorie e evidenze periodiche e relative alle soluzioni proposte in Offerta Tecnica 

Prodotto/ 

Attività 
Evento Giorni Note 

qualvolta venga 

introdotto/sostituito un 

PC appartenente ad una 

risorsa che presta la 

propria attività presso la 

Committente/Amministra

zione. 

Evidenza dell’attività relativa 

alla “PRESA IN CARICO DELLE 

FUNZIONALITA'” 

Fine fase di 

definizione nel 

piano di lavoro di 

obiettivo 

5 giorni 

Se offerta. 

Per tutti gli obiettivi, 

l’attività deve essere 

inserita nel Piano di 

Lavoro di Obiettivo. 

Evidenza dell’applicazione della  

soluzione  “ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO DI SVILUPPO'” 

Fine fase di 

realizzazione 
0 giorni 

Se offerta. 

Per tutti gli obiettivi il 

cui servizio di sviluppo 

preveda la sola 

realizzazione del 

software deve essere 

presentato anche il 

valore dell’indicatore 

proposto.  

Evidenza dell’applicazione della  

soluzione  “ORGANIZZAZIONE 

PER PROGETTI TRASVERSALI'” 

Fine fase di 

definizione (o 

equivalente) 

0 giorni 

Se offerta. 

Per tutti gli obiettivi 

relativi a progetti 

trasversali.  

Fine fase di 

definizione (o 

equivalente) del  

primo obiettivo 

di un progetto 

trasversale 

0 giorni 

Se offerta. 

Disponibilità dello 

strumento a garanzia 

della completezza delle 

attività per la 

realizzazione di progetti 

trasversali. 
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Migliorie e evidenze periodiche e relative alle soluzioni proposte in Offerta Tecnica 

Prodotto/ 

Attività 
Evento Giorni Note 

Evidenza dell’applicazione della  

soluzione  “MONITORAGGIO 

FORNITURA” 

 

Fine  di ogni 

semestre 
5 giorni 

Se offerta (Metodologia 

ed Organizzazione). 

L’attività deve essere 

inserita nel Piano di 

Qualità Generale e nel 

piano di lavoro Generale. 

data di avvio 60 giorni 

Se offerta (Tecnologia e 

soluzione). Avvio in 

esercizio. 

Evidenza dell’applicazione della  

soluzione “BEST PRACTICE 

SULLE TECNOLOGIE”  

Fine fase di 

definizione (o 

equivalente) 

0 giorni 

Se offerta. 

Per tutti gli obiettivi 

sviluppati con  tecnologia 

Java J2EE e .Net, Oracle 

Database e Microsoft SQL 

Server. 

 

Le attività svolte in modalità progettuale prevedono la consegna di oggetti (prodotti) 

prestabiliti in base al ciclo di sviluppo adottato. Generalmente i prodotti devono essere 

consegnati al termine della fase a cui appartengono, ad eccezione, dei prodotti indicati nella 

seguente tabella, che dovranno essere consegnati secondo la seguente specifica. Il termine 

(prima) sta ad indicare che il prodotto deve essere consegnato prima dell’evento, secondo la 

tempistica indicata nella tabella. 

 

Prodotti di fase 

Prodotto Evento Giorni Note 

Piano di lavoro di 

Obiettivo 

Richiesta della 

Committente 
5 giorni 

Il piano di lavoro di obiettivo oltre che 

su richiesta della Committente dovrà 

essere consegnato secondo quanto 

previsto nei diversi cicli di vita. 

Rapporto Indicatori 

di qualità di 

obiettivo 

Richiesta della 

Committente 
5 giorni 

Il rapporto oltre che su richiesta della 

Committente dovrà essere consegnato 

secondo quanto previsto nei diversi 

cicli di vita. 
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Prodotti di fase 

Prodotto Evento Giorni Note 

Manuale di gestione 

Fine fase di 

realizzazione (o 

equivalente) 

20 giorni 

(prima) 
 

Piano adeguamento 

ambienti (sezione di 

collaudo)  

Fine fase di 

realizzazione (o 

equivalente) 

8 giorni 

(prima) 
 

Piano adeguamento 

ambienti (sezione di 

esercizio)  

Fine fase di 

collaudo (o 

equivalente) 

8 giorni 

(prima) 
 

Rapporto indicatori 

di qualità di 

obiettivo (della fase 

di avvio in esercizio) 

Messa in 

esercizio 

3 mesi 

solari 

Si precisa che qualora la messa in 

esercizio del software avvenga negli 

ultimi tre mesi di durata del contratto, 

la consegna deve avvenire entro la 

scadenza contrattuale  

 

In caso di mancata approvazione o rilievi di qualunque deliverable/documento  della 

fornitura, il Fornitore è tenuto a riconsegnarlo entro il tempo specificato dalla seguente 

tabella, a partire dalla data di comunicazione da parte della Committente. 

I giorni si intendono sempre lavorativi a meno di casi specifici opportunamente indicati. 

 

Riconsegna prodotti 

Prodotto Giorni  Note 

Piano della qualità 

generale 
5 giorni   

Piano di subentro 5 giorni  
Il piano dovrà essere approvabile entro e non 

oltre la data di avvio delle attività. 

Tutti gli altri 

documenti 
5 giorni  

 

4. GOVERNO DELLA FORNITURA 
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4.1 Modalità di Approvazione dei Prodotti 

Tutte le comunicazioni inerenti l’approvazione (o mancata approvazione) dei prodotti della 

fornitura saranno notificati formalmente. In nessun caso essa potrà avvenire per tacito 

assenso. 

Il Fornitore dovrà aggiornare i documenti assoggettati a rilievi e/o mancata approvazione 

senza alcun onere aggiuntivo per la Committente. 

Per tutti i prodotti della fornitura soggetti ad approvazione, la presenza di anomalie di 

gravità tale da impedire lo svolgimento delle attività di verifica comporta l’applicazione delle 

sanzioni contrattualmente previste. 

I prodotti della fornitura che sono soggetti ad approvazione formale sono: Piano della qualità 

generale, Piano di subentro, Piano di trasferimento di know-how e i prodotti di fase, così 

come specificato nell’Appendice “Cicli e Prodotti”. I restanti piani e prodotti sono sottoposti 

a controllo da parte della Committente, che pertanto potrà non accettarli e richiedere di 

apportare le modifiche ritenute necessarie. Si precisa che le suddette modalità possono 

essere modificate nel corso della fornitura. 

4.2 Verifiche di conformità 

Ove previsto contrattualmente, il soggetto deputato all’esecuzione delle attività di verifica di 

conformità,  dopo aver acquisito la documentazione tecnico-funzionale dei servizi (sia a 

carattere continuativo che progettuale), procederà a certificare la corretta esecuzione degli 

stessi. Della verifica di conformità si darà apposita comunicazione al Fornitore che potrà 

parteciparvi. Al termine della suddetta verifica il Direttore di Esecuzione ne darà 

comunicazione formale al Fornitore. 

Per il dettaglio del processo si rinvia a quanto puntualmente disciplinato nel contratto. 

4.3 Accettazione/approvazione prodotti della fornitura 

Come dettagliatamente indicato nell’appendice “Cicli e prodotti” tutti i prodotti della 

fornitura saranno sottoposti ad Accettazione/Approvazione/Valutazione per verificare la 

rispondenza dei prodotti stessi ai requisiti e alle specifiche richiesti.  

Le anomalie, intese come malfunzionamenti, disallineamenti, non corrispondenza agli 

standard, dovranno essere tempestivamente risolte dal Fornitore per permettere la 

prosecuzione delle attività, entro comunque i tempi definiti dalla Committente o dal 

Capitolato Tecnico e relative appendici. Eventuali ritardi nella risoluzione delle anomalie 

comporteranno l’applicazione delle sanzioni contrattualmente previste. 

Per i servizi gestiti in modalità progettuale nel caso si verifichino situazioni “anomale” che, a 

giudizio della Committente, sia per numerosità sia per gravità, sia per non rispetto dei tempi 
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massimi indicati dalla Committente per la risoluzione delle difformità, non consentano lo 

svolgimento o la prosecuzione delle attività, la Committente procederà alla sospensione della 

fase  e lo slittamento del termine della fase stessa sarà a totale carico del Fornitore 

comportando le azioni contrattuali previste. La consegna della versione corretta dei prodotti 

dovrà avvenire entro il nuovo termine fissato dalla Committente. 

In caso di due sospensioni sul medesimo obiettivo la Committente si riserva, la facoltà di 

dichiarare “non approvabile/accettabile” il prodotto oggetto di verifica per inadempimento 

del Fornitore. In tal senso verrà redatto e sottoscritto dalla Committente il verbale/lettera di 

mancata accettazione/approvazione. Tale documento sarà utilizzato in fase di Verifica di 

Conformità in cui l’addebito verrà contestato al Fornitore e gli acconti eventualmente versati 

dalla committente al Fornitore dovranno essere da lui restituiti, così come indicato nel 

contratto. 

In caso in cui sia possibile procedere all’accettazione/approvazione/valutazione dei prodotti, 

verrà redatto e sottoscritto dalla Committente il verbale/lettera di 

accettazione/approvazione. Tale documento sarà utilizzato in fase di Verifica di Conformità. 

4.4 Collaudo tecnico funzionale degli obiettivi realizzativi 

Il collaudo del sistema rilasciato da ciascun obiettivo realizzativo, sarà svolto dalla 

Committente/Amministrazione nei tempi previsti dal Piano di lavoro, con il supporto del 

Fornitore. Durante il periodo di collaudo saranno oggetto di collaudo tutti i prodotti della fase 

realizzativa e la loro congruenza con i prodotti delle fasi precedenti. 

L’attività di collaudo verrà svolta negli ambienti (collaudo) della Committente e/o 

dell’Amministrazione, secondo gli standard e gli indirizzi metodologici indicati dalla 

Committente. 

Qualora la Committente/Amministrazione riscontri che casi di test dichiarati positivi dal 

Fornitore falliscano durante il collaudo della Committente, il Fornitore dovrà motivare la 

situazione ed in ogni caso verrà applicata l’azione contrattuale indicata dell’Appendice 

“Livelli di Servizio”. 

Durante le attività di collaudo il Fornitore è obbligato ad assicurare alla Committente il 

supporto. 

La durata del collaudo è dipendente dalle caratteristiche, dimensioni e criticità 

dell’intervento escludendo l’eventuale periodo di predisposizione dell’ambiente, salvo quanto 

diversamente specificato per singoli obiettivi.  

La fase di collaudo verrà pianificata dalla Committente in accordo con il Fornitore. Le 

anomalie, malfunzionamenti e difformità con la documentazione dovranno essere 

tempestivamente risolti dal Fornitore per permettere la prosecuzione delle attività di 

collaudo, entro comunque i tempi definiti dall’Appendice “Livelli di servizio” e/o dalla  
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Committente. Eventuali ritardi nella risoluzione dei malfunzionamenti comporteranno 

l’applicazione delle azioni contrattualmente previste. 

Nel caso in cui le anomalie, malfunzionamenti, difformità o i ritardi nella risoluzione degli 

stessi, a giudizio della Committente, siano tali  da non consentire lo svolgimento o la 

prosecuzione delle attività di collaudo, quest’ultimo verrà dichiarato sospeso e l’eventuale  

slittamento del termine della fase sarà a totale carico del Fornitore comportando le azioni 

contrattuali previste. La consegna della versione corretta dei prodotti sottoposti a collaudo 

dovrà avvenire entro il nuovo termine fissato dalla Committente. 

La ripresa del collaudo decorrerà dalla consegna della versione corretta dei prodotti: in  

nessun caso potrà essere ripianificata la fine della fase di collaudo e quindi eventuali ritardi 

rispetto alla pianificazione precedente sono imputabili al Fornitore e evidenziati 

nell’indicatore di qualità corrispondente. 

In caso di due sospensioni del collaudo sul medesimo obiettivo la Committente si riserva, di 

dichiarare il collaudo terminato con esito negativo per inadempimento del Fornitore, 

compilando apposito verbale di chiusura collaudo. Tale documento sarà utilizzato in fase di 

Verifica di Conformità in cui l’addebito verrà contestato al Fornitore e gli acconti 

eventualmente versati dalla committente al Fornitore dovranno essere da lui restituiti, così 

come indicato nel contratto 

In caso di esito positivo del collaudo, verrà redatto e sottoscritto dalla Committente la lettera 

di accettazione, cui sarà allegato il documento Rapporto di collaudo in cui sono tracciate le 

attività svolte durante il collaudo stesso. Tale documento sarà utilizzato in fase di Verifica di 

Conformità. 

4.5 Rilevazione Soddisfazione degli utenti 

La Committente effettuerà una rilevazione sulla Soddisfazione degli utenti, con le modalità 

indicate nell’Appendice “Livelli di servizio”, per i servizi di supporto specialistico e di 

Gestione Applicativa, anche sulla base della proposta effettuata dal Fornitore in offerta 

tecnica ed integrata con le determinazioni della Committente. Il Fornitore è tenuto a 

predisporre i questionari ed elaborare i dati raccolti, fornendo tutti gli elementi alla 

Committente per la verifica e condivisione. Si precisa che il campione e le modalità di 

rilevazione verranno concordate con la Committente. 

4.6 Azioni contrattuali 

Ogni inadempimento contrattuale darà origine ad un’azione commisurata alla criticità della 

violazione. 

I principali aspetti delle prestazioni contrattuali vengono presidiati da appositi indicatori di 

qualità, specialmente laddove vengono definite specifiche misure. Altri aspetti non sono 
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oggetto di misurazioni strutturate di cui all’Appendice “Livelli di servizio”, ma, per disservizi 

ritenuti gravi, vengono direttamente presidiate nel capitolato tecnico e/o nel contratto.  

Pertanto, il mancato rispetto dei requisiti minimi richiesti e/o come migliorati dal Fornitore 

in Offerta tecnica determina azioni contrattuali conseguenti che possono consistere in una o 

più delle seguenti azioni: 

 coinvolgimento di un livello più elevato di interlocutori, sia del Fornitore, che della 

Committente, allo scopo di prendere le decisioni necessarie al ripristino delle 

situazioni fuori soglia o fuori controllo (attivazione di una procedura di escalation); 

 ripetizione da parte del Fornitore dell’erogazione di una prestazione, rifacimento di 

una attività, riconsegna di un prodotto (chiusura di una non conformità); 

 azione di intervento sui processi produttivi del Fornitore per evitare il ripetersi di 

sistematiche non conformità (esecuzione di una azione correttiva); 

 applicazione di rilievi; 

 perdita della quota variabile del corrispettivo legato al raggiungimento di un livello di 

qualità minimo; 

 applicazione di penali; 

 azioni aggiuntive (richiesta danni, risoluzione anticipata del contratto, ecc.) laddove 

previsto contrattualmente.  

Segue un approfondimento degli istituti a tutela della qualità dell’erogazione della fornitura. 

4.6.1 Rilievi 

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte della Committente conseguenti il non rispetto 

delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale. Pertanto oltre a quanto 

esplicitamente previsto potrà essere emesso un rilievo su qualunque inadempimento se non 

diversamente sanzionato. 

I rilievi non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli 

aspetti critici della fornitura e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali e/o a 

peggioramenti degli IP, secondo quanto previsto in Appendice “Livelli di Servizio” e 

determinato nel contratto. 

I rilievi possono essere emessi dal Direttore dell’Esecuzione della Committente, dai 

responsabili di progetto e/o di servizio della Committente e/o da strutture della Committente 

preposte o di supporto al controllo e/o monitoraggio della fornitura e sono formalizzati 

attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. 

Qualora il Fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà 

sottoporre alla Committente un documento con elementi oggettivi ed opportune 

argomentazioni entro i termini indicati nel paragrafo “requisiti temporali”. 
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4.6.2 Indici di prestazione 

Nell’Appendice “Livelli di Servizio”  sono descritti gli specifici indici di prestazione applicabili 

alla fornitura cui è legata una quota del corrispettivo maturato. 

Gli indici di prestazione sono legati al raggiungimento delle soglie previste per uno o più 

indicatori di qualità come indicato nell’Appendice stessa. 

Gli indici di prestazione prevedono quote sospese distinte e disgiunte, pertanto il 

raggiungimento del singolo indicatore collegato all’Indice di prestazione comporta 

l’erogazione della relativa quota sospesa, indipendentemente dagli altri indicatori.   

Nel caso in cui il Fornitore in sede di offerta proponga miglioramenti dei valori di soglia, siano 

essi legati ad indicatori di qualità generale che ai livelli di servizio, tali nuovi valori saranno 

assunti come nuovo profilo della qualità. In tal caso i valori di raggiungimento degli indici di 

prestazione saranno adeguati a tale nuovo profilo.  

Il raggiungimento degli Indici di prestazione sarà certificato attraverso apposita verifica di 

conformità. 

4.6.3 Penali 

Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore 

qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalla 

Committente/Amministrazione al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni 

effettuate a regola d’arte. 

Le penali da adottare sono individuate contrattualmente e normalmente sono organizzate in 

modo progressivo in relazione alla gravità o al ripetersi della mancata soddisfazione degli 

adempimenti richiesti. 

Per il dettaglio del processo di contestazione ed applicazione delle penali, si rinvia a quanto 

puntualmente disciplinato nel contratto. 

4.7 Monitoraggio 

La Committente si riserva di procedere al monitoraggio previsto dall’art.13 comma 2 del 

decreto legislativo n.39/93 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare AIPA/CR/38 

del 28 dicembre 2001 nei riguardi del Fornitore anche qualora non ricorrano i limiti di cui alla 

citata circolare.  

La funzione di monitoraggio sarà svolta dalla Committente. 

Il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutti i documenti necessari all’attività di 

monitoraggio nei formati standard richiesti e, se offerta, mediante la messa a disposizione 

della soluzione tecnologica per il monitoraggio, il controllo e la verifica della fornitura, salvo 
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evoluzioni derivanti dall’introduzione, da parte della Committente, di strumenti automatici a 

ciò deputati (es. il portale DePF).  

Il Fornitore si impegna a inviare alla Committente la documentazione comprovante l’esito 

delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità entro un mese dalla 

data della verifica. Inoltre il Fornitore e/o i subfornitori potranno essere fatti oggetto di 

verifiche anche ispettive effettuate dalla Committente tramite personale proprio o da terzi 

da essa incaricati, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla serie di norme EN ISO 

19011:2003. In caso di mancato invio della documentazione nei termini e modi richiesti od in 

presenza di irregolarità, comporterà la penale prevista contrattualmente. 

La Committente si riserva di effettuare controlli sulla qualità del software prodotto con 

appositi strumenti; si riserva inoltre di verificare lo stato di avanzamento delle attività anche 

presso la sede del Fornitore. In tal caso il Fornitore deve essere disponibile ad incontri/visite 

della Committente o personale da essa delegato, finalizzate alla verifica del reale stato di 

avanzamento della produzione del software, del test, dell’effettivo utilizzo del mix di figure 

professionali offerte rispetto a quelle previste contrattualmente, dello stato di 

implementazione ed utilizzo delle soluzioni, metodologie. 

5. ACRONIMI E DEFINIZIONI 

CMA: Strumento interno per la gestione della configurazione e versioning del software 

applicativo. 

Committente: va intesa la Sogei S.p.A. 

DAG: Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del personale e dei servizi. 

DePF: Strumento interno per la consegna e l’archiviazione dei Documenti e Prodotti di Fase. 

Infap: Strumento interno per la consegna e l’archiviazione dell’inventario Funzionale 

Applicativo. 

P.A.: Pubblica Amministrazione. 

RGS: Ragioneria Generale dello Stato. 

 


