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Termine per Documenti di Valore della Penale | Valore della Penale
Inadempimento Riferimento Frequenza di Applicazione
Lett. I’adempimento Modalita di riscontro riscontro Lotti “Piccoli Lotti “Grandi
sanzionato con penale Documentale verifica della penale
previsto irregolarita Immobili” Immobili”
Confronto date:
Richiesta
Ritardo nella e data ricevimento
5 gg lavorativi dalla Preliminare di
comunicazione della Capitolato tecnico Richiesta Preliminare di 100€ per ogni 250 € per ogni
a) data di ricevimento Fornitura Una tantum Consip S.p.A.
validita della Richiesta Par.5.1.1e5.2.1 Fornitura giorno di ritardo giorno di ritardo
della RPF Comunicazione di
Preliminare di Fornitura e data notifica validita
notifica validita
della Richiesta
10 gg lavorativi dalla Confronto date:
OPF
data di emissione Capitolato tecnico e data emissione OPF
Verbale di PP.AA.
dell’OPF (salvo diversi Par.5.1.4 e data esecuzione
sopralluogo
accordi tra le parti) sopralluogo congiunto
10 gg lavorativi dalla Confronto date: Richiesta 100€ per ogni 250 € per ogni
b) Ritardo nel sopralluogo Una tantum
data di ricevimento e data ricevimento Preliminare di giorno di ritardo giorno di ritardo
della Richiesta Capitolato tecnico Richiesta Preliminare di Fornitura
Consip S.p.A
Preliminare di Fornitura | Par.5.2.1 Fornitura Verbale di
(salvo diversi accordi e data esecuzione sopralluogo
tra le parti) sopralluogo congiunto
Confronto date:
e data sopralluogo Verbale Sopralluogo
Capitolato tecnico PP.AA.
e data consegna Piano Piano Dettagliato
Par.5.1.4
Dettagliato delle delle Attivita
Ritardo nella
7 gg lavorativi dalla Attivita 50 € per ogni giorno | 100 € per ogni
c) presentazione del Piano Una tantum
data del sopralluogo Confronto date: di ritardo giorno di ritardo
Dettagliato delle Attivita
e data sopralluogo Verbale Sopralluogo
Capitolato tecnico
e data consegna Piano Piano Dettagliato Consip S.p.A.
Par.5.2.2
Dettagliato delle delle Attivita
Attivita
Classificazione del documento: Consip Public
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Inadempimento Riferimento Frequenza di Applicazione
Lett. I’adempimento Modalita di riscontro riscontro Lotti “Piccoli Lotti “Grandi
sanzionato con penale Documentale verifica della penale
previsto irregolarita Immobili” Immobili”
Confronto date:
Richiesta
5 gg lavorativi dalla e data emissione
Preliminare di
data di emissione della Capitolato tecnico Richiesta Preliminare di
Fornitura
Richiesta Preliminare di | Par.5.1.1 Fornitura 100 € per ogni 250 € per ogni
Ritardo nella Comunicazione di
Fornitura e data notifica capienza giorno di ritardo giorno di ritardo Consip S.p.A.
d) comunicazione di capienza notifica capienza Una tantum
valore AQ rispetto ai termini rispetto ai termini
valore AQ
Confronto date: previsti a Capitolato | previsti a Capitolato
5 gg lavorativi dalla Verbale Sopralluogo
Capitolato tecnico e data sopralluogo
data di esecuzione del Comunicazione di
Par.5.2.1 e data notifica capienza
sopralluogo notifica capienza
valore AQ
Confronto date:
Entro la data indicata Piano dettagliato
Capitolato tecnico e dataindicata nel PDA
nel Piano dettagliato delle Attivita
Par.5.1.3 e data sottoscrizione
delle Attivita Verbale di Consegna
Verbale di Consegna
Ritardo nell’inizio della
Confronto date: 100 € per ogni 250 € per ogni
e) erogazione dei servizi Una tantum PP.AA.
e dataindicata nell’ giorno di ritardo giorno di ritardo
ordinati Entro la data indicata Ordine Principale di
Capitolato tecnico Ordine Principale di
nell’Ordine Principale di Fornitura
Par.5.2.3 Fornitura
Fornitura Verbale di Consegna
e data sottoscrizione
Verbale di Consegna
Ritardo nell’esecuzione dei Controllo da parte del
Sempre vigente Capitolato Tecnico 100 € per singola 250 € per singola
f) servizi/Mancato rispetto Supervisore/Verbale di PP.AA.
dall’avvio dei servizi Par.5.1.8 inadempienza inadempienza
del POA Controllo
Documentazione
Mancato rispetto degli
fornita dal Fornitore 100 € per ogni
impegni assunti in merito Sempre vigente Capitolato Tecnico 50 € per ogni giorno
g) Programma di Formazione attestante Annuale giorno di PP.AA.
alla formazione del dall’avvio dei servizi Par. 4.2 di inadeguatezza
I'avvenuta inadeguatezza
personale
formazione
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Termine per Documenti di Valore della Penale | Valore della Penale
Inadempimento Riferimento Frequenza di Applicazione
Lett. I’adempimento Modalita di riscontro riscontro Lotti “Piccoli Lotti “Grandi
sanzionato con penale Documentale verifica della penale
previsto irregolarita Immobili” Immobili”
e 2 ore per interventi
di emergenza Confronto tra:
Ritardo nel sopralluogo a e 8ore perinterventi Capitolato tecnico e ora della segnalazione Sistema Informativo, 20 € per ogni ora di 50 € per ogni ora di
h) Una Tantum PP.AA.
seguito di segnalazione diurgenza Par. 6.3 e oradiinizio del e-mail, fax. ritardo ritardo
e 48 ore per altri sopralluogo
interventi
Tempistiche previste
rispetto al sopralluogo:
— contestualmente
(indifferibile);
— 5 giornisolari e
Ritardo nei tempi di inizio
consecutivi
esecuzione per le attivita
(Programmabile a
“Indifferibile”, Confronto date:
breve termine); 20 € per ognigiorno | 100 € per ogni
“Programmabile a breve Capitolato tecnico e data sopralluogo
i) — compresotrai6ei Ordine di Intervento Una Tantum diritardo o giorno di ritardo o PP.AA.
termine”, “Programmabile Par. 6.3 e data inizio esecuzione
15 giorni solari e inadeguatezza inadeguatezza
a medio termine”, intervento
consecutivi
“Programmabile a lungo
(Programmabile a
termine”,
medio termine);
— compresotrail6e
i 60 giorni solari
(Programmabile a
lungo termine).
Utilizzo di personale di
Controllo costante del
Presidio per sostituzione Sempre vigente Capitolato tecnico Rilievo da parte del 20 € per ogni 50 € per ogni
1) servizio erogato da parte Una Tantum PP.AA.
assenze per lo svolgimento | dall’avvio dei servizi Par.7.2.1 Supervisore infrazione rilevata infrazione rilevata
del Supervisore
delle attivita a canone
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Termine per Documenti di Valore della Penale | Valore della Penale
Inadempimento Riferimento Frequenza di Applicazione
Lett. I’adempimento Modalita di riscontro riscontro Lotti “Piccoli Lotti “Grandi
sanzionato con penale Documentale verifica della penale
previsto irregolarita Immobili” Immobili”
Confronto date:
Ritardo nella consegna Entro 48 ore e data sopralluogo Ordine d’Intervento
Capitolato tecnico 20 € per ogni giorno | 50 € per ogni giorno
m) dell’Ordine di Intervento al | dalla data di o data di emissione della Una tantum PP.AA.
Par. 6.3 di ritardo di ritardo
Supervisore sopralluogo proposta di Ordine
d’Intervento
Confronto date:
Bimestrale - entro 5 gg e consegna del
Ritardo nella consegna del Programma
lavorativi rispetto Capitolato tecnico Programma Operativo 50 € per ognigiorno | 100 € per ogni
n) Piano Operativo delle Operativo delle Bimestrale PP.AA.
all’inizio del periodo di Par.5.1.8 degli Interventi di ritardo giorno di ritardo
Attivita Attivita
riferimento e data prevista da
Capitolato
Mensile - entro il giorno Confronto date:
Ritardo nella consegna 5 del mese successivo a e consegna del Verbale di
Capitolato tecnico 50 € per ognigiorno | 100 € per ogni
o) al’ Amministrazione del quello di esecuzione Controllo Verbale di Controllo Mensile PP.AA.
Par.5.1.9 di ritardo giorno di ritardo
Verbale di Controllo delle attivita oggetto e data prevista da
del Verbale Capitolato
Mancata consegna del
Sempre vigente Capitolato Tecnico Verifica annuale da parte Programma di 50 € per ogni giorno | 100 € per ogni
p) Piano di Formazione nei Annuale PP.AA.
dall’avvio dei servizi Par. 4.2 del Supervisore Formazione di ritardo giorno di ritardo
tempi previsti
Confronto date:
Ritardo nella consegna del Entro la fine del mese
Capitolato tecnico e consegna del Report 50 € per ognigiorno | 100 € per ogni
q) report illustrativo del successivo a quello Mensile PP.AA.
Par.10.1 e termine previsto da di ritardo giorno di ritardo
Livello di Servizio oggetto di valutazione
Capitolato
Confronto date:
Ritardo nella Entro 10 giorni solari e
e data indicata nella Richiesta di
presentazione del consecutivi dalla Capitolato tecnico 20 € per ogni giorno | 50 € per ogni giorno
r) Richiesta di Variazione Variazione Una tantum PP.AA.
preventivo a seguito di una | ricezione della Richiesta | Par. 5.2.4 di ritardo di ritardo
e data invio preventivo di | Preventivo di spesa
Richiesta di Variazione di Variazione
spesa
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Termine per Documenti di Valore della Penale | Valore della Penale
Inadempimento Riferimento Frequenza di Applicazione
Lett. I’adempimento Modalita di riscontro riscontro Lotti “Piccoli Lotti “Grandi
sanzionato con penale Documentale verifica della penale
previsto irregolarita Immobili” Immobili”
Mancato adempimento
anche di una sola delle
Capitolato Tecnico
condizioni di esecuzione di
par.7.2.2 e Controllo costante del
carattere ambientale dicui | Sempre vigente 50 € per ogni 100 € per ogni
s) Paragrafi 13, 14 e servizio erogato da parte N.A. Una Tantum PP.AA.
al par. 7.2.2 del Capitolato dall’avvio dei servizi inadempimento inadempimento
15 dell’Offerta del Supervisore
Tecnico e di cui ai paragrafi
Tecnica
13, 14 e 15 dell’Offerta
Tecnica
Ritardo nella messa a Contestuale all’inizio
Capitolato tecnico Controllo da parte del 50 € per ogni giorno | 100 € per ogni
t) disposizione del sistema di | dell’erogazione del Una Tantum PP.AA.
Par.7.2.3 Supervisore di ritardo giorno di ritardo
rilevazione passaggi servizio di pulizia
Mancato adempimento
anche di una sola delle Paragrafi9, 10, 11 e | Controllo costante del
Sempre vigente 50 € per ogni 100 € per ogni
u) soluzioni proposte nei 12 dell’Offerta servizio erogato da parte N.A. Una Tantum PP.AA.
dall’avvio dei servizi inadempimento inadempimento
paragrafi 9, 10, 11 e 12 Tecnica del Supervisore
dell’Offerta Tecnica
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