
GARA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO

SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE 

Macro categoria
Oggetto del 

monitoraggio
Livello di servizio previsto in capitolato

Riferimenti 
Capitolato/ 

Convenzione

Modalità di 
riscontro

Documenti di 
registrazione

Luogo 
delle 

ispezioni
Modalità di valutazione

Presenza 
penale

Note

A.1 - Servizio di supporto alla 
progettazione

≤10 gg (lavorativi) dal ricevimento della planimetria da parte delle 
Amministrazioni

Capitolato Tecnico § 
9.1

confronto tra data richiesta 
da parte della PA 

(comprensiva di invio della 
planimetria) e data di invio 
layout da parte del fornitore 

Fax, mail di richiesta da 
parte della PA, documenti 

inviati dal fornitore

Presso il 
Fornitore e la 

P.A.

Conformità: T < 10 gg

Conforme con osservazioni:  T = 10 gg

Non Conformità Lieve: 10 gg < T  ≤ 15 gg

Non Conformità Importante: 15 gg < T  ≤ 20 gg

Non Conformità Grave: T > 20 gg

SI

A.2 - Trasporto  e consegna  del 
prodotto

≤30 gg (solari consecutivi) a decorrere dalla data di perfezionamento del 
Contratto di Fornitura

I tempi di consegna potranno essere prorogati di 15 giorni solari 
consecutivi per Ordinativi di Fornitura emessi o in consegna nel mese di 
agosto e  nel periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio. 

Capitolato Tecnico § 
9.2

confronto tra data ordine e 
data di consegna 

Ordinativo di fornitura - 
Nota di consegna, apposita 

nota sottoscritta da 
entrambi le parti "Amm.ne - 

Fornitore"

Presso il 
Fornitore e la 

P.A.

Conformità: T < 30 gg 

Conforme con osservazioni:  T = 30gg  

Non Conformità Lieve: 30 gg < T  ≤ 30gg + 5 gg

Non Conformità Importante: 30gg + 5 gg < T  ≤ 30gg + 10 gg

Non Conformità Grave: T > 30 + 10 gg

SI

B - Qualità del 
prodotto fornito

B.1 - Corrispondenza delle 
caratteristiche tecniche degli 

arredi consegnati rispetto a quelli 
ordinati

Corrispondenza tra arredi consegnati e quelli ordinati
Capitolato Tecnico § 

9.2

confronto tra ordinativo di 
fornitura e  verbale di 

consegna

Ordinativo di fornitura, Nota 
di consegna

Presso il 
Fornitore e la 

P.A.

Conformità (on): corrispondenza, nel verbale di consegna, a quanto indicato 
nell'ordinativo di fornitura 
Non Conformità Grave (off): non corrispondenza, nel verbale di consegna, a quanto 
indicato nell'ordinativo di fornitura

NO

C.1 - Fatturazione
Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza:
- degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti nell'offerta tecnica;

- dei prodotti/servizi fatturati rispetto a quelli consegnati/erogati

Schema di 
Convenzione  § 10 

corrispondenza dei beni 
fatturati con i beni 

consegnati

fattura e documenti allegati, 
Nota di consegna, 

Ordinativo di fornitura

Presso il 
fornitore e la PA

Conformità: correttezza nella fatturazione;
Non conformità Grave: non correttezza nella fatturazione

NO

C.2 - Applicazione Penali verificare l'applicazione di eventuali  penali da parte della PA
Schema di 

Convenzione  § 11 

Tramite intervista alla PA, 
lettere e/o comunicazione di 

applicazione delle penali, 
ecc..

lettere e/o comunicazioni di 
applicazione penali

Presso la PA NA NO

D - Qualità del call 
center del fornitore

D.1 - Verifica degli orari del Call 
Center

dalle 8,30 alle 17,30 di tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e 
festivi

Capitolato Tecnico § 
9.5

Una campagna per lotto 
effettuata attraverso 

telefonate in blind test
N.A. N.A.

Conformità (on): Conforme alle richieste

Non Conformità Grave (off): Non conforme alle richieste
NO

E.1 - Interventi in garanzia
Tempi di intervento ≤ 5 gg (lavorativi) o minor termine dichiarato in sede 
di offerta tecnica dalla richiesta inviata via fax 

Capitolato Tecnico § 
9.4

confronto tra data invio 
richiesta via fax e data di 
intervento del fornitore 

Nota di intervento 
Presso il 

Fornitore e la 
P.A.

Conformità: T < 5 gg o minor termine indicato in sede di offerta tecnica

Conforme con osservazioni:  T = 5 gg o minor trmine indicato in sede di offerta tecnica

Non Conformità Lieve: 5 gg o minor termine indicato in sede di offerta tecnica < T  ≤ 8 
gg

Non Conformità Importante: 8 gg < T  ≤ 15 gg

Non Conformità Grave: T > 15 gg

SI

E.2 - Sostituzione del bene o delle
parti di ricambio nel caso in cui 

non è possibile l'immediato 
ripristino

≤ 10 gg (lavorativi) dal primo intervento
Capitolato Tecnico § 

9.4

confronto tra data primo 
intervento e data 

sostituzione del bene o delle 
parti di ricambio

Note di intervento, Note di 
consegna 

Presso il 
Fornitore e la 

P.A.

Conformità: T < 10 gg

Conforme con osservazioni:  T = 10 gg

Non Conformità Lieve: 10 gg < T  ≤ 15 gg

Non Conformità Importante: 15 gg < T  ≤ 20 gg

Non Conformità Grave: T > 20 gg

SI

C - Qualità dei 
servizi integrativi di 

gestione

A - Qualità del 
processo di 
esecuzione 
dell’ordine

E - Qualità dei 
servizi di assistenza 

tecnica e post 
vendita

Allegato 1 CT - Schema delle Verifiche Ispettive
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