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APPENDICE 1 AL CAPITOLATO TECNICO 
SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE 

 
I valori indicati nella tabella sottostante, laddove migliorativi, saranno soggetti a revisione sulla base dell’offerta tecnica del fornitore 
aggiudicatario. 
 

 
 

Macro 
categoria 

Oggetto del 
monitoraggio 

Livello di 
servizio 

previsto in 
capitolato 

Riferimenti 
Capitolato/ 
Convenzion

e 

Modalità di 
riscontro 

Document
i di 

registrazi
one 

Luogo 
delle 

ispezioni 

Modalità di 
valutazione 

Prese
nza 

penale 
Note 

Qualità del 
processo di 
esecuzione 
dell’ordine 

Documenti 
“Progetto esecutivo”e 
“Preventivo economico 

definitivo”  
 

Prima emissione 

30gg o 40gg o 
50gg dalla data 
di emissione 
della Lettera 

d’ordine per la 
redazione del 

Progetto 
Esecutivo da 

parte 
dell'Amministr

azione 
Contraente 

Capitolato 
§3.1.2 

Confronto fra 
la Data della 
Lettera 

d’ordine per la 
redazione del 
progetto 

esecutivo e la 
data di 

consegna del 
progetto 
esecutivo 

> Lettera 
d’ordine per 
la redazione 
del progetto 
esecutivo 

 
 

> Documenti 
“Progetto 
esecutivo”e 
“Preventivo 
economico 
definitivo” 

 

Presso la 
PA/Fornitore 

Conformità: T< 
30gg – 40gg – 50gg 

 
Conforme con 

osservazioni: T = 
30gg – 40gg – 50gg 

 
 

Non Conformità 
Lieve: 31gg – 41gg 
– 51gg ≤T ≤ 35gg 
– 45gg – 55gg 

 
Non Conformità 

Importante: 36gg – 
46gg – 56gg ≤T ≤ 
40 gg – 50gg – 

60gg 
 

Non Conformità 
Grave (off): T > 

40gg – 50gg – 60gg 
 

SI 
Tutti i 
Lotti 
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Documenti 
“Progetto esecutivo”e 
“Preventivo economico 

definitivo” 
 

Emissione definitiva 

15gg dalla data 
di invio della 
richiesta di 

modifiche al 
Documento di 

“Progetto 
esecutivo” da 

parte 
dell'Amministr

azione 
Contraente 

Capitolato 
§3.1.2 

Confronto fra 
la Data di 
richiesta 
modifica al 
progetto e la 
data di 
consegna 

documentazio
ne 

> Lettera di 
richiesta 
modifiche 

 
> Documenti 
“Progetto 
esecutivo”e 
“Preventivo 
economico 
definitivo” 

 

Presso la 
PA/Fornitore 

Conformità: T < 
15gg 
 

Conforme con 
osservazioni: 
T=15gg  

 
Non Conformità 
Lieve: 16gg ≤T ≤ 

20gg 
 

Non Conformità 
Importante: 21gg 

≤T ≤ 30gg 
 

Non Conformità 
Grave (off): T > 

30gg 

SI 
Tutti i 
Lotti 

Qualità del 
prodotto/ 
servizio 
fornito/ 
erogato 

Documenti 
“Progetto esecutivo” 

Rispondenza 
della struttura 
del Progetto 
Esecutivo con 

quanto 
specificato nel 
Capitolato 

Capitolato 
§3.1.2 

Rispondenza 
tra le voci 
riportate nel 
documento 
“Progetto 
Esecutivo” 

presentato dal 
Fornitore e il 
dettaglio 
indicato nel 
Capitolato  

> Documenti 
“Progetto 
esecutivo” 

Presso la 
PA/Fornitore 

Conformità: piena 
rispondenza della 
struttura del 

“Progetto Esecutivo” 
con quella definita 
nel Capitolato ; 

 
Non conformità 
Grave: non 

rispondenza della 
struttura del 

“Progetto Esecutivo” 
con quella definita 
nel Capitolato; 

SI 
Tutti i 
Lotti 

Qualità del 
prodotto/ 
servizio 
fornito/ 
erogato 

Documenti 
“Progetto esecutivo” 

Corretta 
valorizzazione 
del Progetto 
Esecutivo  

Capitolato 
§3.1.2 

Rispondenza 
tra i prezzi  
riportati nel 
documento 
“Progetto 
Esecutivo” 

presentato dal 
Fornitore e i 
prezzi del 
Listino della 
Convenzione  

> Documenti 
“Progetto 
esecutivo” 

Presso la 
PA/Fornitore 

Conformità: piena 
rispondenza  

 
Non conformità 
Grave: non 
rispondenza  

SI 
Tutti i 
Lotti 
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Aderenza tempi di 
fornitura, installazione, 
configurazione, assistenza 

al collaudo presso 
l’Amministrazione 

Contraente 

data di inizio 
attività 

Progetto 
esecutivo 

Confronto fra 
la DEI=Data 
Effettiva di 
inizio Attività 
riportata nel 
rapporto 

conclusivo e 
DI=Data Inizio 

Attivita 
riportata nel 
progetto 
esecutivo 

> Progetto 
Esecutivo 

 
> Rapporto 
Conclusivo di 
fine attività 

 

Presso la 
PA/Fornitore 

Conformità: DEI<DI 
 

Conforme con 
osservazioni: 
DEI=DI  

 
Non Conformità 

Lieve: 
DI<DEI≤DI+3gg 

 
Non Conformità 
Importante: 
DI+3gg<DEI ≤ 
DI+10gg 

 
Non Conformità 
Grave (off): 
DEI>DI+10gg 

SI 
Tutti i 
Lotti 

Qualità del 
prodotto/ 
servizio 
fornito/ 
erogato 

Aderenza tempi di 
fornitura, installazione, 
configurazione, assistenza 

al collaudo presso 
l’Amministrazione 

Contraente 

data di fine 
attività 

Progetto 
definitivo 

Confronto fra 
la DEF=Data 
Effettiva di 
fine Attività 
riportata nel 
rapporto 

conclusivo e 
DF=Data Fine 

Attività 
riportata nel 
Progetto 
esecutivo 

 

> Progetto 
Esecutivo 

 
> Rapporto 
Conclusivo di 
fine attività 

 

Presso la 
PA/Fornitore 

Conformità: 
DEF<DF 

 
Conforme con 
osservazioni: 
DEF=DF  

 
Non Conformità 

Lieve: 
DF<DEF≤DF+7gg 

 
Non Conformità 
Importante: 

DF+7gg<DEF ≤ 
DF+20gg 

 
Non Conformità 
Grave (off): 
DEF>DF+20gg 

SI 
Tutti i 
Lotti 
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Aderenza tempi di 
fornitura, installazione, 
configurazione, assistenza 

al collaudo presso 
l’Amministrazione 

Contraente 

data di 
disponibilità al 
collaudo 

Progetto 
definitivo 

Confronto fra 
la DEDC= 

Data Effettiva 
di disponibilità 
al collaudo 
riportata nel 
rapporto 

conclusivo e 
DDC=Data 

Disponibilità al 
Collaudo 

riportata nel 
Progetto 
esecutivo 

> Progetto 
Esecutivo 

 
> Rapporto 
Conclusivo di 
fine attività 

 

Presso la 
PA/Fornitore 

 
Conformità: 
DEDC<DDC 

 
Conforme con 
osservazioni: 
DEDC=DDC  

 
Non Conformità 

Lieve: 
DDC<DEDC≤DDC+

2gg 
 

Non Conformità 
Importante: 

DDC+2gg<DEDC ≤ 
DDC+10gg 

 
Non Conformità 
Grave (off): 

DEDC>DDC+10gg 

SI 
Tutti i 
Lotti 

 

Aderenza tempi di 
fornitura, installazione, 
configurazione, assistenza 

al collaudo presso 
l’Amministrazione 

Contraente 

Data di fine 
collaudo 

Progetto 
definitivo 

Confronto fra 
la DEFC= Data 
Effettiva di 
fine collaudo 
(in caso di 
delega) 

riportata nel 
rapporto 

conclusivo e 
DFC=Data di 
Fine Collaudo 
riportata nel 
Progetto 
esecutivo 

> Progetto 
Esecutivo 

 
> Rapporto 
Conclusivo di 
fine attività 

 

Presso la 
PA/Fornitore 

Conformità: 
DEFC<DFC 

 
Conforme con 
osservazioni: 
DEFC=DFC  

 
Non Conformità 

Lieve: 
DFC<DEFC≤DFC+2

gg 
 

Non Conformità 
Importante: 

DFC+2gg<DEFC ≤ 
DFC+10gg 

 
Non Conformità 
Grave (off): 

DEFC>DFC+10gg 

SI 
Tutti i 
Lotti 
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Consegna  
del  

Piano della Qualità 

15gg dalla 
data 

dell’ordinativo 
di fornitura 

Capitolato §8  

Confronto fra 
la Data di 

consegna del 
Piano di 

Qualità e la 
data 

dell’ordinativo 
di fornitura 

> ordinativo 
di fornitura 

 
> Piano della 
Qualità 

 

Presso la PA 

Conformità: 
T <= 15gg 

  
Non conformità 

Grave:  
T > 15gg 

 

SI 
Tutti i 
Lotti 

Applicazione Penali 

Verificare 
l'applicazione 
di eventuali  

penali da parte 
della PA 

N.A. 

Tramite 
intervista alla 
PA, lettere e/o 
comunicazione 
di applicazione 
delle penali, 

ecc.. 

lettere e/o 
comunicazio

ni di 
applicazione 
penali 

Presso la PA NA NO 
Tutti i 
Lotti 

Qualità dei 
servizi 

integrativi 
di gestione 

Fatturazione 

Verificare la 
conformità 
della 

fatturazione in 
termini di 
correttezza: 
- degli importi 
fatturati 
rispetto ai 

prezzi definiti 
nell'offerta 
tecnica; 
- dei 

prodotti/servizi 
fatturati 
rispetto a 
quelli 

consegnati/ero
gati 

N.A. 

corrispondenza 
dei beni 

fatturati con i 
beni 

consegnati 

fattura e 
documenti 
allegati, 
verbale di 
consegna, 
modulo 
d'ordine 

Presso il 
fornitore e la 

PA 

Conformità: 
correttezza nella 
fatturazione; 
Non conformità 
Grave: non 

correttezza nella 
fatturazione 

no 
Tutti i 
Lotti 
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Qualità del 
call center 

del fornitore 

Verifica degli orari del Call 
Center 

dalle 8,30 alle 
17,30 di tutti i 

giorni 
dell'anno, 

esclusi sabato, 
domenica e 
festivi 

dalle 8,30 alle 
12,30 di ogni 

sabato 

Capitolato 
§3.3.2 

Verifica 
attraverso 100 
telefonate in 
modalità blind 
test; una 

campagna per 
lotto.  

Nel caso in cui 
il fornitore 

disponga di un 
centralino 
capace di 

monitorare le 
chiamate, 
verifica dei 
tabulati 

NA NA 

Conformità: esatta 
corrispondenza fra i 
livelli di servizio 
previsti nel 

capitolato e quanto 
riscontrato;     

Non conformità 
grave: non 

corrispondenza fra  
i livelli di servizio 
previsti nel 

capitolato e quanto 
riscontrato; 

NO 
Tutti i 
Lotti 

Qualità del 
call center 

del fornitore 

Attribuzione di un numero 
progressivo di chiamata 

In caso di 
assistenza per 
malfunzioname
nto il Fornitore 

dovrà 
assegnare, e 

quindi 
comunicare 
all’Amministra
zione, un 
numero 

progressivo di 
chiamata 

(identificativo 
della richiesta 
di intervento) 
contestualmen

te alla 
ricezione della 
chiamata con 
l’indicazione 
della data ed 

ora di 
registrazione 

Capitolato 
§3.3.2 

intervista alla 
PA/telefonata 
al call center  

intervista 
alla 

PA/telefonat
a al call 
center 

Presso la PA 
o tramite 
Blind Test 

Conformità: 
attribuzione e 

comunicazione del 
numero 

progressivo;     
Non conformità 
grave: mancata 
attribuzione del 

numero 
progressivo; 

NO  
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Qualità del 
call center 

del fornitore 

Verifica dei tempi di 
attesa per il servizio di 

call-center 

Risposta entro 
120” nel 90% 
delle chiamate 
ricevute 

 

Verifica 
attraverso 100 
telefonate in 
modalità blind 
test; una 

campagna per 
lotto.  

Nel caso in cui 
il fornitore 

disponga di un 
centralino 
capace di 

monitorare le 
chiamate, 
verifica dei 
tabulati 

N.A. N.A. 

Conformità: 
incidenza chiamate 
risposte entro 120" 

>90%; 
Conformità con 
Osservazione: 

incidenza chiamate 
risposte entro 120" 

=90% 
Non conformità 
lieve: incidenza 
chiamate risposte 
entro 120"; tra 85% 

e 89,9%; 
Non conformità 
importante: 

incidenza chiamate 
risposte entro 120": 
tra 80% e  84,9%; 
Non conformità 
grave: incidenza 
chiamate risposte 
entro 120"; <80%. 

NO  

Risposta al disservizio (nel 
90% dei casi) 

HP: 2 ora 
 

MP: 4 ore 
 

LP: 6 ore 
 

O migliorativo 

Capitolato §7.2 
 

Offerta Tecnica 

Report del 
Fornitore 

Report 
misure 

Presso  il 
Data Center 
del Fornitore 

Conformità: T ≤ 2 - 
4 - 6 ore lavorative  

 
Non Conformità 

Grave (off): T >  2 - 
4 - 6 ore lavorative 

SI 
Tutti i 
Lotti 

Qualità dei 
servizi di 
assistenza 
(tecnico e 

post 
vendita) 

Tempo di intervento (nel 
90% dei casi) 

HP: 3 ore 
 

MP: 6 ore 
 

LP: 8 ore 
 

O migliorativo 

Capitolato §7.2 
 

Offerta Tecnica 

Report del 
Fornitore 

Report 
misure 

Presso il 
Data Center 
del Fornitore 

Conformità: T ≤ 3 - 
6 - 8 ore lavorative  

 
Non Conformità 

Grave (off): T >  3 - 
6 - 8 ore lavorative 

SI 
Tutti i 
Lotti 
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Tempo di Ripristino per 
apparati passivi - 

cablaggio con severity 
code 2 (nel 90% dei casi) 

HP: 8 ore 
 

MP: 16 ore 
 

LP: 24 ore 
 

O migliorativo 

Capitolato §7.2 
 

Offerta Tecnica 

Report del 
Fornitore 

Report 
misure 

Presso il 
Data Center 
del Fornitore 

Conformità: T ≤ 8 – 
16 - 24 ore 
lavorative  

 
Non Conformità 
Grave (off): T >  8 
– 16 - 24 ore 
lavorative 

SI 
 

Tutti i 
Lotti 

Tempo di Ripristino per 
apparati passivi - 

cablaggio con severity 
code 1 (nel 90% dei casi) 

HP: 6 ore 
 

MP: 12 ore 
 

LP: 16 ore 
 

O migliorativo 

Capitolato §7.2 
 

Offerta Tecnica 

Report del 
Fornitore 

Report 
misure 

Presso il 
Data Center 
del Fornitore 

Conformità: T ≤ 6 – 
12 -16 ore 
lavorative  

 
Non Conformità 
Grave (off): T >  6 
– 12 -16 ore 
lavorative 

SI 
Tutti i 
Lotti 

Tempo di Ripristino per 
apparati attivi con 

severity code 2 (nel 90% 
dei casi) 

HP: 6 ore 
 

MP: 12 ore  
 

LP: 16 ore  
 

O migliorativo 

Capitolato §7.2 
 

Offerta Tecnica 

Report del 
Fornitore 

Report 
misure 

Presso il 
Data Center 
del Fornitore 

Conformità: T ≤ 6 – 
12 - 16 ore 

lavorative nel 90% 
dei casi 

 
Non Conformità 
Grave (off): T >  6 
– 12 - 16 ore 

lavorative nel 90% 
dei casi 

SI 
Tutti i 
Lotti 

 

Tempo di Ripristino per 
apparati attivi con 

severity code 1 (nel 90% 
dei casi) 

HP: 4 ore  
 

MP: 10 ore 
 

LP: 12 ore  
 

O migliorativo 

Capitolato §7.2 
 

Offerta Tecnica 

Report del 
Fornitore 

Report 
misure 

Presso il 
Data Center 
del Fornitore 

Conformità: T ≤ 4 – 
10 - 12 ore 

lavorative nel 90% 
dei casi 

 
Non Conformità 
Grave (off): T >  4 
– 10 - 12 ore 

lavorative nel 90% 
dei casi 

SI 
Tutti i 
Lotti 
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