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CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER LA 

REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI VANI 

SCALA DELL’EDIFICIO C, PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (IGICS-RGS) IN LOCALITA’ 

“LA RUSTICA”, VIA A. SOLDATI, 80 – ROMA 

TRA 

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, 

n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e 

legale rappresentante  dott.Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica 

presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Consip”, 

E 

la Società  _________________, con sede legale  in ___________, Via 

_______________, P.IVA _______________, in persona del ________ e legale 

rappresentante Dott. ______________, domiciliato per la carica presso la 

sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”, 

PREMESSO CHE 

− con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi 

richiamate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di seguito per 

brevità anche “Amministrazione”, ha affidato alla Consip lo svolgimento 

delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e 

servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto; 

− l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta 

dalla Consip nell’interesse dell’Amministrazione per l’acquisizione dei 

lavori oggetto del presente contratto; 

− l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula 

del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del 

corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi 
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richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

− il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e 

“Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano 

nell’ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne 

fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera ”G”. Le 

Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria 

rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti 

dalla lettera “S” ; 

− l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi 

allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” Capitolato 

Speciale; Allegato “III” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della 

procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto 

delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea 

valutazione tecnica ed economica delle stesse; 

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e 

domiciliate: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 S 

Oggetto e luogo della prestazione  

1. La Consip, nell’interesse dell’Amministrazione, affida all’Impresa, che 

accetta, i lavori di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle 

prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle 

condizioni e termini previsti nel presente contratto. 

I lavori consistono nella ristrutturazione di quattro vani scala mediante 

la realizzazione delle seguenti opere: 
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1 - Opere provvisionali necessarie alla esecuzione dei lavori; 

2 - Rimozione del rivestimento esterno delle pareti dei corpi scala; 

3 - Rimozione del rivestimento interno delle pareti dei corpi scala; 

4 - Risanamento dei giunti tra pannelli in calcestruzzo; 

5 - Ripristino delle superfici dei pannelli in calcestruzzo; 

6 - Verniciatura ringhiere e parapetti scale; 

7 - Tinteggiatura pareti interne scale; 

8 - Tinteggiatura soffitti scale; 

9 - Trattamento finestre scale; 

10 - Rifacimento impermeabilizzazione copertura scale; 

11 - Movimentazioni materiali. 

2. I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere conformi, salvo espressa 

autorizzazione della Consip alla variazione, alle caratteristiche tecniche 

ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale, nella relativa 

documentazione tecnica e d’uso. 

3. I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere  eseguiti presso 

gli uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze (IGICS-RGS), siti 

in Roma, via A. Soldati, 80, località La Rustica. 

Art. 2 S 

Durata  

1. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei termini previsti nel 

cronoprogramma dei lavori e secondo quanto riportato all’art. 3 del 

Capitolato Speciale. 

2. La consegna dei lavori sarà fissata entro 15 giorni dalla data di stipula 

del contratto ed avverrà, entro il termine massimo di cui all’art. 129 del 

DPR 554/1999, mediante sottoscrizione di verbale di consegna, mentre 

quella di ultimazione dei lavori sarà successiva ai 180 (centottanta) 
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giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli 

stessi.  

3. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la 

consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso 

il quale la Consip ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la 

cauzione,  oltre che applicare le penali. 

4. A partire dalla data del verbale di consegna, l’Impresa procederà 

all’esecuzione dei  lavori oggetto del presente contratto con la necessaria 

progressione e regolarità, nel rispetto dei tempi indicati nel 

Cronoprogramma dei lavori allegato al Capitolato Speciale e con le 

modalità di cui all’art. 3 del capitolato in modo da ultimare le 

prestazioni entro 180 giorni solari consecutivi dal verbale di consegna di 

cui al precedente punto 1. 

5. Dovranno essere previste se necessarie lavorazioni in periodo notturno 

e/o festivo, e se del caso la Consip potrà richiedere turni per la 

copertura delle 24 ore giornaliere. 

6. La Direzione lavori avrà la facoltà di far eseguire i lavori in diverse 

riprese, in relazione alle esigenze della Consip. 

7. La Direzione lavori avrà la facoltà di variare la successione delle fasi in 

funzione di sopravvenute esigenze della Consip. 

Art. 3 S 

Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa  

1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo 

contrattuale di cui al successivo articolo 13S, tutti gli oneri e rischi 

relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni attività, 

fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l’espletamento 
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delle stesse o, comunque, necessari per un corretto e completo 

adempimento delle obbligazioni previste. 

2. L’Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola 

d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le 

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale, 

nonché nel Contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del 

Contratto medesimo. 

3. I lavori dovranno essere consegnati completi di ogni lavorazione. 

Saranno tra l'altro a carico dell’Impresa gli oneri ed obblighi previsti 

all’art. 13 del Capitolato speciale. 

4. L’Impresa resta la sola responsabile del buon esito dei lavori e della 

rispondenza di quanto realizzato e fornito in base alla legislazione 

vigente. 

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le 

norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore 

successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo 

carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il 

corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 13S e l’Impresa 

non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei 

confronti della Consip, per quanto di propria competenza, 

assumendosene ogni relativa alea. 

6. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la 

Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza 

delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie 

vigenti. 
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7. L’Impresa si impegna ad avvalersi di personale specializzato che ha 

padronanza della lingua italiana. 

8. L’Impresa si obbliga a consentire alla Consip, per quanto di propria 

competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza 

preavviso, per tutta la durata del Contratto, a verifiche della piena e 

corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

9. L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e 

corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla 

Consip, per quanto di propria competenza. 

10. L’Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla 

Consip, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle 

attività di cui al Contratto. 

11. L’Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all’Amministrazione di 

procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche 

sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi 

ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo 

svolgimento di tali verifiche. 

12. L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative 

all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite 

dall’Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata 

comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione del contratto. 

13. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai 

precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, 

ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. 
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14. L’Impresa si obbliga altresì a comunicare all'Ufficio, da cui i lavori 

dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, tutte le notizie relative 

all'impiego della mano d'opera.  

Articolo 4 S  

Direzione dei lavori 

1. Per verificare la corretta esecuzione dei lavori la Consip S.p.A. si 

avvarrà di una “Direzione lavori”. 

2. La Direzione dei lavori è affidata a ………………………………………., 

che potrà avvalersi di collaboratori, previa comunicazione alla Consip 

S.p.A.. 

3. Prima dell'inizio dei lavori, il Direttore dei lavori deve ricevere 

dall'Impresa il piano operativo di sicurezza e la documentazione di 

avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici; costui deve ricevere periodicamente, inoltre, copia dei 

versamenti dei relativi contributi. 

4. L’Impresa prende atto ed accetta che il Direttore dei lavori ha 

competenza di: 

a) controllare, anche attraverso il coordinamento di programmi attuativi, 

che l'impresa appaltatrice osservi le pattuizioni contrattuali; 

b) verificare la regolare esecuzione dei lavori  e la loro conformità al 

progetto ed alle regole dell'arte; 

c) redigere i verbali di consegna dei lavori e, ove del caso, quelli di 

sospensione e di ripresa, nonché ogni atto e/o verbale di constatazione 

riferitisi allo svolgimento dei lavori stessi; 

d) accertare e segnalare alla Consip i danni a persone e/o cose che si 

verifichino in conseguenza dello svolgimento dei lavori; 

e) effettuare le misurazioni e la regolare contabilizzazione di tutti i lavori, 
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curando la tenuta di tutta la documentazione connessa ai lavori e 

provvedendo alla sua compilazione e sottoscrizione; 

5. L’Impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e disposizioni impartiti 

dalla Direzione dei lavori ed a sottoporre alla sua approvazione tutti gli 

elaborati relativi alla realizzazione dei lavori con un anticipo di almeno 

5 (cinque) giorni sulla data di inizio dei lavori medesimi, senza che il 

tempo impiegato per le verifiche degli elaborati da parte della 

Direzione dei lavori possa essere portato a giustificazione di eventuali 

ritardi o maggiori oneri e senza che l’approvazione comporti esclusione 

o riduzione della piena responsabilità dell’Impresa.  

6. L’Impresa prende atto ed accetta che il Direttore dei lavori ha 

competenza , ad ultimazione dei lavori, di: 

a) compilare, previa acquisizione della necessaria documentazione, il 

certificato di ultimazione dei lavori; 

b) redigere il conto finale, la revisione prezzi definitiva ed una dettagliata 

relazione sull'andamento dei lavori; 

c) trasmettere alla Consip la documentazione necessaria per le operazioni 

di collaudo. 

7. La sorveglianza esercitata dalla Direzione dei lavori non solleva in 

alcun caso l'Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e 

seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi dei lavori. 

Articolo 5 S 

Direzione tecnica di cantiere per conto dell’impresa 

1. L'Impresa curerà la direzione tecnica del cantiere, per tutta la durata 

delle attività, a mezzo del signor …………………………….….., che è in 

possesso dei requisiti per svolgere l’attività di direzione tecnica 

dell’impresa, al quale competerà ogni responsabilità in ordine 
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all’andamento del cantiere stesso e l’obbligo di seguire lo svolgimento 

dei lavori per assicurarne l’esecuzione in conformità dei patti 

contrattuali e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, o emanate nel 

corso dei lavori, il tutto con esonero da qualsiasi responsabilità della 

Consip, dei suoi dipendenti, della Direzione dei lavori e di terzi e con 

particolare riguardo al rispetto delle norme antinfortunistiche.  

2. L’Amministratore dell’Impresa, signor……………….., dichiara che le 

funzioni di Responsabile per la Sicurezza del cantiere saranno svolte da 

………….…….…………..  

3. Il direttore tecnico di cantiere, se diverso dal direttore tecnico 

dell’Impresa, dovrà risultare di gradimento del Direttore dei lavori, e, in 

caso contrario, l'Impresa dovrà provvedere, a semplice richiesta scritta, 

alla pronta sostituzione dello stesso. 

Articolo 6 S 

Sicurezza dei lavori  

1. Nell'esecuzione delle prestazioni  contrattuali, l'Impresa dovrà 

adempiere scrupolosamente e integralmente agli obblighi derivanti 

dalla applicazione del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed 

integrazioni; essa curerà di adottare tutti i provvedimenti e le cautele 

necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone 

addette alla realizzazione dei lavori e dei terzi, in applicazione delle 

vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

2. Ogni responsabilità, in caso di infortuni, a dipendenti e terzi, deve 

intendersi ricadente sull'Impresa, restandone sollevato il Committente. 

3. Almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa dovrà mettere a 

disposizione del proprio Rappresentante per la sicurezza copia del 

Piano di sicurezza e coordinamento ai fini del rispetto di quanto 
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previsto dall’art. 14 del citato D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed 

integrazioni, nonché ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. 

4. Il piano dovrà comprendere tra i suoi requisiti minimi la 

programmazione delle opere pertinenti l'appalto, le modalità esecutive 

delle stesse, nonché dettagliatamente tutte le misure che saranno poste 

in essere per assicurare il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

5. Le accertate difformità delle misure di sicurezza ed igiene 

effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal 

piano di cui al presente articolo e dalle vigenti norme in materia, ferme 

restando le eventuali altre iniziative di legge, comporteranno in ogni 

caso, l'applicazione delle penalità di cui all'art 12S del contratto, qualora 

la accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente 

eliminata, la sospensione totale o parziale dei lavori. 

6. L’impresa dovrà presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

il proprio Piano operativo di sicurezza come previsto dall’art. 9 del 

D.Lgs n. 528 del 19/11/1999, nonché ai sensi del Decreto del Presidente 

della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, per poter meglio garantire la 

sicurezza nel cantiere, sulla base della propria esperienza. In nessun 

caso, la presentazione di detto piano operativo potrà giustificare 

modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

7. Preventivamente all’adozione di varianti o integrazioni significative del 

piano, si dovrà provvedere alla consultazione dei Rappresentanti per la 

sicurezza dell’impresa e adeguare l’informazione di tutti i prestatori 

d’opera, dipendenti o autonomi. 
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Articolo 7 S 

Valutazione delle opere in variante ed eventuali lavori non previsti 

1. Gli eventuali lavori e/o opere in variante saranno valutati a misura 

sulla base dei prezzi unitari indicati nell’offerta economica presentata in 

sede di gara e, se non indicato, dalla Tariffa dei Prezzi per opere edili e 

impiantistiche approvata dal Provveditorato Regionale OO.PP. per il 

Lazio, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma, edizione 2002, 

applicando ad essi il ribasso d’asta. 

2. Qualora si dovesse procedere alla formulazione di nuovi prezzi, il 

Direttore dei lavori provvederà autonomamente all'analisi di nuovi 

prezzi, nel rispetto delle previsioni contrattuali e, in contraddittorio con 

l'appaltatore, procederà alla stesura dell'elenco dei nuovi prezzi, da 

sottoporre alla valutazione ed all'approvazione della Consip; in seguito 

a tale approvazione, i nuovi prezzi saranno riportati in un atto 

aggiuntivo, sottoscritto dalla Consip e dall'appaltatore,  così integrando 

l'originario elenco dei prezzi. 

3. Resta comunque esclusa la corresponsione di qualsiasi altro compenso 

oltre quello forfettario contrattuale per l’adeguamento alle esigenze 

operative della Consip, ivi comprese, all'occorrenza, le eventuali 

sospensioni delle lavorazioni nelle ore lavorative, su richiesta della 

Consip. 

4. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non 

siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento 

dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 136 del DPR 21 dicembre 1999 n. 

554, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e 

provviste forniti dall'Appaltatore (a norma dell'art. 125 del D.L.vo 

163/2006) o da terzi. In tale ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della 



 

 
Schema di contratto per la realizzazione di lavori di ristrutturazione dei vani 
scala dell’edificio C, presso la sede del  Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (IGICS-RGS) in località “La Rustica”, via A. Soldati, 80 – 

Roma 
 
 

 

 

 12 

Direzione, dovrà effettuarne i relativi pagamenti, sull'importo dei quali 

saranno corrisposti gli interessi seguendo le disposizioni dell'art. 28 del 

Capitolato generale. Gli operai forniti per le opere in economia 

dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari 

attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in 

perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per 

il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la 

manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, 

in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di 

trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato 

di efficienza. 

Articolo 8 S 

Sospensioni e proroghe 

1. Qualora per cause di forza maggiore o per caso fortuito i lavori non 

possano - in via temporanea - procedere utilmente ed a regola d'arte, il 

Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Impresa, può 

ordinarne la sospensione, escluso ogni indennizzo all'Impresa, e 

disporne la ripresa quando, a suo giudizio, possano ritenersi cessate le 

cause della sospensione stessa. 

2. La sospensione potrà essere disposta, anche a più riprese, per particolari 

esigenze dal Committente per un periodo di tempo che nel suo 

complesso non sia superiore a 6 mesi. Neanche in tali ipotesi spetta 

all'Impresa alcun compenso o indennizzo, né si procederà ad alcuna 

contabilizzazione parziale delle opere eseguite qualora non sia trascorso 

integralmente il predetto termine.  

3. In particolare, l’Impresa prende atto che la Consip e per essa la 

Direzione dei lavori potrà disporre sospensioni temporanee delle 
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prestazioni  contrattuali dovute a cause di Pubblica necessità segnalate 

dall’Amministrazione; nel caso in cui tali sospensioni si protraggano 

fino ad un termine di sei mesi, l’impresa non avrà diritto e rinuncia fin 

d’ora a qualsiasi indennizzo o  richiesta per i danni eventualmente 

derivanti. 

4. In caso di sospensione dell’attività, il termine di consegna sarà 

prorogato di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione. 

5. L’Impresa, a seguito delle sospensioni delle prestazioni  contrattuali 

disposte dalla Consip, si obbliga a consentire la piena agibilità del 

cantiere, senza sollevare richieste o pretese nei confronti della Consip. 

Articolo 9 S 

Conto finale 

1. Il “conto finale dei lavori ” verrà redatto entro 10 giorni dalla data  di 

ultimazione dei lavori. 

2. A tale riguardo, resta inoltre inteso e confermato tra le parti che i lavori 

di gratuita manutenzione, ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio 

del Committente, saranno eseguiti direttamente dal Committente stesso 

addebitandone la spesa all'Impresa appaltatrice inadempiente ove 

questa non provvedesse nei termini che le verranno prescritti. 

Art. 10 S 

Collaudo e accettazione  

1. Durante l'esecuzione del contratto saranno eseguite tutte le prove e 

verifiche che la Direzione lavori riterrà necessarie, al fine di accertare la 

perfetta conformità dei lavori alle prescrizioni contrattuali. 

2. Non appena l’Impresa avrà completato i lavori, ne darà comunicazione 

scritta al Direttore dei lavori il quale procederà  alla esecuzione delle 

verifiche finali. 
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3. Durante tali verifiche l’Impresa dovrà garantire tutta l'assistenza tecnica 

necessaria con proprio personale specializzato ed attrezzature. 

4. Nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove suddette, l'Impresa 

comunque rimane l'unica responsabile delle deficienze che abbiano a 

riscontrarsi in seguito, compreso l'onere del risarcimento dei danni che 

tali deficienze potranno procurare alla Consip, fino a pronuncia del 

collaudo provvisorio e fino al termine del periodo di garanzia. 

5. In seguito all’emissione del conto finale di cui all’articolo 9 S del 

presente contratto si procederà alle operazioni di collaudo in 

contraddittorio con l’Impresa che verranno concluse non oltre sei mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori.  

6. Il certificato di collaudo avrà carattere provvisorio e assumerà carattere 

definitivo, trascorsi 2 anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale 

termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto 

formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla 

scadenza del medesimo termine. 

7. L’Impresa dovrà fornire, a proprio completo carico, la più completa 

assistenza tecnica durante le operazioni di collaudo fornendo le 

attrezzature, la strumentazione e il personale necessari. 

8. Il collaudo dei lavori verrà effettuato secondo le norme vigenti e con le 

procedure, criteri e prove che il collaudatore riterrà opportuno adottare 

e ordinare. 

9.Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale di collaudo 

positivo verrà considerata quale “Data di Accettazione dei lavori”, da 

parte della Consip. 
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10. Qualora il collaudo non risultasse favorevole, all'Impresa verrà concesso 

un periodo di tempo di 5 giorni per porre rimedio agli inconvenienti 

rilevati. 

11. Si procederà quindi ad ulteriore visita di collaudo i cui oneri saranno a 

carico dell'Impresa. 

12. L’emissione del verbale di collaudo dà inizio al periodo di gratuita 

manutenzione per le opere eseguite ad opera dell'appaltatore, periodo 

che terminerà alla data del pronunciamento del buon esito del collaudo 

definitivo. 

13. Le prestazioni relative al succitato periodo di garanzia e gratuita 

manutenzione sono comprese nel prezzo dell'appalto. 

14. All’approvazione del collaudo saranno definite le eventuali riserve, 

salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte, e fatto salvo 

altresì l’eventuale esito della sottoscrizione del verbale di accordo 

bonario, potranno essere pagati saldi, le trattenute di legge e gli 

adempimenti da parte del Committente. 

15. La Consip, fermo restando quanto sopra, si riserva di nominare 

collaudatori in corso d'opera. 

16. Il favorevole collaudo delle opere appaltate non esonera l'Impresa dalle 

responsabilità di cui agli artt. 1667 e 1669 codice civile. 

17. Lo svincolo della quota dello 0,5% a garanzia degli obblighi di cui 

all’art. 4G del contratto avverrà quando il collaudo provvisorio avrà 

assunto carattere definitivo. 

Art. 11 S 

Manutenzione fino al collaudo 

1. Tutti i lavori oggetto del presente appalto, nel loro complesso ed in 

ogni loro singola parte, saranno garantiti dall'Impresa, nella maniera 
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più ampia e completa, sia per la qualità dei materiali che per il 

montaggio ed il regolare funzionamento dal giorno dell'ultimazione 

fino al collaudo provvisorio.  

2. La manutenzione fino al collaudo dovrà essere erogata a propria cura e 

spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, intendendosi 

ricompreso nel corrispettivo di cui all’ articolo 13S. 

3. Durante tale periodo l'Impresa dovrà provvedere gratuitamente e 

tempestivamente a tutte quelle riparazioni, che si rendessero 

necessarie, a giudizio esclusivo della Direzione Lavori e della 

Committente in dipendenza della cattiva qualità dei lavori eseguiti. 

 

Art. 12 S 

Penali  

1. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la 

consegna dei lavori, verrà applicata una penale pari a 180,00 € 

(centottanta/00 Euro) per gli verrà assegnato un termine perentorio,per 

ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine perentorio che gli verrà 

assegnato ai sensi dell’art 2S, comma 3.  

2. Resta convenuto che l’Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui 

fornisca materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel 

Capitolato Speciale. 

3. Qualora l’Impresa non rispetti la tempistica parziale indicata nel 

cronoprogramma e riportata all’art. 3 del Capitolato Speciale, la Consip 

applicherà: 

a) una penale pari a 180,00  € (centottanta/00 Euro), per ogni giorno 

solare di ritardo rispetto al termine previsto per il completamento 

dei lavori della scala “1” 
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b) una penale pari a 180,00  € (centottanta/00 Euro),  per ogni giorno 

solare di ritardo rispetto al termine previsto per il completamento 

dei lavori della scala “2” 

c) una penale pari a 180,00  € (centottanta/00 Euro), per ogni giorno 

solare di ritardo rispetto al termine previsto per il completamento 

dei lavori della scala “3” 

4. Qualora la direzione dei lavori, accertate le difformità delle misure di 

sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto 

a quelle previste dal piano di sicurezza, ferme restando le eventuali 

altre iniziative di legge, e qualora la accertata carenza di sicurezza non 

possa essere immediatamente eliminata, disponga la sospensione totale 

o parziale dei lavori, la Consip applicherà una penale pari a 180,00  € 

(centottanta/00 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla 

ripresa dei lavori. 

5. In caso di esito non favorevole del collaudo, qualora vi siano ritardi 

nella ottemperanza delle prescrizioni del collaudatore oltre i termini 

all’uopo previsti, la Consip applicherà una penale pari 180,00  € 

(centottanta/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo. 

6. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e 

valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa 

comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari 

dalla stessa contestazione. 

7. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti 

commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di 

quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del 

presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. 
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8. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna 

espressamente a rifondere alla Consip l’ammontare di eventuali oneri 

che l’Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da 

quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili 

a responsabilità della Impresa stessa. 

9. La Consip, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al 

presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della 

cauzione di cui all’ articolo 8 G, senza bisogno di diffida o 

procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto 

dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo. 

10. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa 

raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale 

di cui all’art. 13S comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di 

risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso 

espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che 

l’ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la 

somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’ art. 

13S, comma 1. 

Art. 13 S 

Corrispettivo  

1. Il predetto corrispettivo contrattuale globale, omnicomprensivo fisso e 

invariabile, per l’esecuzione dell’oggetto contrattuale è pari a 

complessivi Euro _________________, al netto di IVA. 

2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione dei lavori 

a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle 

prescrizioni contrattuali. 
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3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del 

contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché 

dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti 

autorità, ivi compresa l’Amministrazione, sono compresi nel 

corrispettivo contrattuale. 

4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri 

calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è 

pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o 

eventualità.  

5. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad 

adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. 

6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA. 

Articolo 14 S 

Fatturazione e pagamento 

1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale avrà luogo sulla base dei 

certificati di pagamento che saranno emessi dalla Direzione lavori, 

secondo le seguenti modalità:  

− 30% (trenta per cento ) dell’importo complessivo al netto del ribasso 

d’asta, al completamento dei lavori della scala “1”; 

− 30% (trenta per cento ) dell’importo complessivo al netto del ribasso 

d’asta, al completamento dei lavori della scala “2”; 

− 20% (venti per cento ) dell’importo complessivo al netto del ribasso 

d’asta, al completamento dei lavori della scala “3”; 

− 10% (dieci per cento ) dell’importo complessivo al netto del ribasso 

d’asta, al completamento dei lavori della scala “4”; 

− 10% (dieci per cento ) dell’importo complessivo al netto del ribasso 
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d’asta, al positivo collaudo provvisorio .  

2. La suddetta ripartizione è puramente convenzionale e non costituisce in 

alcun modo una valutazione dell’effettivo costo degli interventi 

effettuati. Di conseguenza, non potrà in alcun caso costituire riferimento 

per l’Impresa per dimostrare la particolare onerosità di alcune categorie 

di lavori.  

3. Ciascuna delle su elencate quote percentuali verrà liquidata solo dopo la 

verifica e la certificazione da parte del Direttore dei Lavori della 

ultimazione completa delle opere ad essa afferenti.  

4. Tali pagamenti, sulla base dei lavori eseguiti e risultanti dal registro di 

contabilità, verranno effettuati sulla base di certificati di pagamento 

redatti dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dal verificarsi delle 

condizioni contrattuali, previa emissione del relativo stato di 

avanzamento dei lavori, che deve essere sottoscritto dall'impresa per 

accettazione. 

5. Tutti i pagamenti in acconto effettuati non costituiranno in alcun modo, 

da parte del Committente, riconoscimento di regolarità di esecuzione e 

di presa in consegna della parte di lavori alla cui ultimazione è 

condizionata la corresponsione del relativo acconto, restando viceversa 

validi, ai fini di detti riconoscimenti, esclusivamente le risultanze del 

collaudo finale di tutte le opere appaltate ed i termini di accettazione e 

di approvazione da parte del Committente del relativo certificato di 

collaudo. 

6. Qualora riscontri irregolarità nello svolgimento dei lavori, il Direttore 

dei lavori può sospendere l'emissione del certificato di pagamento, fino 

alla completa eliminazione delle irregolarità, dandone notizia 
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all'Appaltatore. 

7. Sull’importo risultante da ciascuno stato di avanzamento sarà applicata 

la trattenuta dello 0,50% (zerocinquanta per cento) a garanzia degli 

obblighi di cui all’art. 4G del contratto. Tali trattenute saranno 

svincolate nei modi e tempi previsti dall’art. 10S.  

Art. 15 S 

Modalità di fatturazione  

1. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, 

alla singola tipologia di attività, l’indicazione del relativo prezzo 

unitario e dovrà essere accompagnata da una dichiarazione della 

Consip controfirmata dal MEF, attestante che i lavori sono stati 

effettivamente acquisiti e resi.  Ai fini del  pagamento del corrispettivo 

l’Impresa dovrà produrre, ove vi siano  fatture in pagamento, il 

documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la 

propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e 

dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti. 

2. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 

00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla 

Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/e, 00198  

Roma. 

3. L’importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) 

giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa 

produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul 

conto corrente n. __________, intestato all’Impresa presso 

______________, Ag. ________,  
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in __________, Via _______________, A.B.I. ______________, C.A.B. 

____________. 

4. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà 

tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa 

le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, 

anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa 

non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei 

pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

5. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 

del D.Lgs. 163/2006, l’Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici 

provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per 

quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente 

prestate. L’impresa appaltatrice dovrà, inoltre, comunicare alla Consip 

la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la 

specificazione del relativo importo e con  proposta motivata di 

pagamento.  

6. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole 

Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la 

responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del 

Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” 

delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il 

Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente 

svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società 

mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, 

in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto 

riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture 
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relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola 

fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei lavori cui si 

riferisce. 

7. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 

della Legge n. 248/2006. 

Articolo 16 S 

Risoluzione  
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi 

assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non 

inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a 

mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, la Consip 

stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e 

di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero 

di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione 

in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno. 

2. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare 

previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto 

il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi 

dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa 

con raccomandata a.r, nei seguenti casi: 

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti 

per la partecipazione alla gara; 

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura 

competente risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non 

veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi del 
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comma 2 dell’art. 16 G; 

c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse 

entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento 

della relativa richiesta da parte della Consip e/o 

dell’Amministrazione; 

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del 

contratto, ai sensi dell’art. 6 G; 

e) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 2 S “Durata”, art. 3 S 

“Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, art 10 S 

“Collaudo ed accettazione” , art 12 S  “Penali” art. 3 G “Modalità 

ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 5 G “Obblighi 

di riservatezza”,  art. 8 G “Cauzione”, art. 11 G “Divieto di 

cessione del contratto e cessione del credito”, art. 12 G 

“Trasparenza dei prezzi”, art. 13 G “Subappalto”, art. 16 G 

“Condizione particolare di risoluzione”,  art. 17 G “Codice 

Deontologico”, art. 18 G “Ulteriore condizione risolutiva 

espressa”. 

4.  In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin 

d’ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati 

necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi 

all’esecuzione del presente contratto. 

 

Roma, lì _______________ 

Consip S.p.A.  L’Impresa 

Dott. Danilo Oreste Broggi 

 

il legale rappresentante 
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______________________ ______________________ 

 

Il sottoscritto _______________________, in qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di 

tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa 

dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere 

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative 

clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e 

condizioni di seguito elencate: 

Con riferimento alle presenti Condizioni speciali di contratto 

Art. 2 S Durata  

Art. 3 S Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa  

Art. 7 S Valutazione delle opere in variante ed eventuali lavori non previsti 

Art. 8 S Sospensioni e proroghe 

Art. 9 S Conto finale  

Art. 10 S Collaudo e accettazione 

Art. 11 S Manutenzione fino al collaudo 

Art. 12 S Penali  

Art. 14 S Fatturazione e pagamento 

- con riferimento alle Condizioni Generali  del Contratto: 

Art. 2 G - Aumento e diminuzione ; 

Art. 3 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ; 

Art. 4 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ; 

Art. 4 G - Obblighi di riservatezza ; 

Art. 6 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ; 
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Art. 8 G – Cauzione ; 

Art. 9 G – Recesso ; 

Art. 10 G– Recesso per giusta causa ; 

Art. 11 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; 

Art. 12 G- Trasparenza dei prezzi ; 

Art. 13 G – Subappalto ; 

Art. 14 G- Foro esclusivo ; 

Art. 15 G -Trattamento dei dati personali ; 

Art. 16 G - Condizione particolare di risoluzione ; 

Art. 17 G - Codice deontologico ; 

Art. 18 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa  

 

L’Impresa 

il legale rappresentante 

______________________ 

 


