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1 INTRODUZIONE

Il presente capitolato contiene le specifiche tecniche relative alla:

fornitura di un sistema per 1’aggiornamento ed il miglioramento della affidabilita del sistema di
alimentazione di continuita e di emergenza presso la Ragioneria Generale dello Stato di via Attanasio
Soldati 80 a Roma;

prestazione dei servizi di consegna, installazione, configurazione e manutenzione, relativi alle
componenti fornite.

la fornitura si intende comprensiva di impianti e di apparecchiature, con i relativi accessori ed i
materiali occorrenti nonché le prestazioni di mano d'opera necessarie per le opere civili, per i
cablaggi, per la posa in opera, per la corretta installazione, per la messa in esercizio e per il collaudo
dei nuovi sistemi.

Il corrispettivo contrattuale ¢ globale, omnicomprensivo fisso e invariabile per 1’esecuzione
dell’oggetto contrattuale.

L’attivita di sostituzione dei gruppi di continuita e della tensione erogata dai gruppi elettrogeni ha come
scopo principale I’aumento dell’affidabilita del sistema di alimentazione in assenza di fornitura di energia
dall’Ente erogatore; gli ambiti dell’intervento sono principalmente quattro:

Ridisposizione del locale UPS secondo quanto riportato nel progetto

Sostituzione dei 2 UPS esistenti con tre UPS avente le caratteristiche riportate nella relazione
tecnica di progetto

Trasformazione della tensione di uscita (da 8.400 V in MT a 380 V in BT) dei gruppi elettrogeni di
soccorso alla cabina MT/BT

Sostituzione del quadro di scambio gruppi-rete

Come conseguenza dell’attivita di razionalizzazione sara possibile garantire:

maggiore affidabilita dei singoli servizi in quanto ciascun servizio & erogato da piu elementi
interscambiabili;

eliminazione dei rischi di interruzione del servizio dei gruppi elettrogeni per guasto sui trasformatori;

facilitazione dell’intervento dei gruppi elettrogeni.

Nel corpo del capitolato, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di
ciascuno di essi:

Capitolato tecnico, documento, predisposto dalla Stazione Appaltante, contenente la definizione
delle obbligazioni e la descrizione di tutte le specifiche prestazioni richieste al Fornitore; il
documento ¢ parte integrante della documentazione di gara;

Apparecchiatura ¢ un singolo apparato completo di tutte le componenti;
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- Sistema, I’insieme di tutte le apparecchiature, i cablaggi, i collegamenti logici e la rappresentazione
sinottica che costituiscono le parti del sistema di alimentazione di servizio, di continuita e di
emergenza oggetto della fornitura;

- Fornitura, la vendita del sistema completa dei relativi servizi di sopralluogo, consegna,
installazione, ecc.;

- Consip, la CONSIP S.p.A.;
- Amministrazione o MEF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Fornitore, il Fornitore aggiudicatario.

- Componente/i si intende il componente o 1’insieme dei componenti costituenti una parte logica e
funzionale nonché fisicamente a sé stante quale apparato o apparecchiatura come meglio identificati
al paragrafo 2.2 del capitolato;

- Servizioli si intende il servizio o I’insieme dei servizi connessi alla fornitura delle Apparecchiature e
dei componenti del sistema;

- UPS i intende il gruppo statico di continuita, altrimenti detto nel testo anche gruppo di continuita

- Situazione bloccante si intende il caso in cui si sia verificato un guasto bloccante anche detto livello
di gravita 1, al quale deve corrispondere un servizio di livello 1 (come definito in 5.3), che consiste
nel fatto che due o piu sistemi UPS si trovano in stato di non funzionamento lasciando le utenze
interessate senza alimentazione in continuitd e/o che le parti elettriche di entrambi i gruppi
elettrogeni si trovano in stato di non funzionamento lasciando le utenze interessate senza
alimentazione di emergenza,

- Situazione non bloccante si intende il caso in cui si sia verificato un guasto non bloccante anche
detto livello di gravita 2, al quale deve corrispondere un servizio di livello 2 (come definito in 5.3),
che consiste nel fatto che un solo sistema UPS si trova in stato di non funzionamento provocando
I’intervento dell’UPS di soccorso e/o che le parti elettriche di un gruppo elettrogeno si trovano in
stato di non funzionamento lasciando le utenze interessate con un solo gruppo elettrogeno di
emergenza.

Nel capitolo 2 vengono riportate i quantitativi massimi entro i quali il Fornitore si impegna a mantenere
ferme le condizioni di offerta delle Apparecchiature e dei servizi proposti ed una descrizione generale della
fornitura.

Nel capitolo 3 vengono riportate le “certificazioni del Fornitore” in termini di certificazioni previste per il
Fornitore ed a cui quest’ultimo deve obbligatoriamente rispondere per poter partecipare alla gara.

Nel capitolo 4 vengono riportate le caratteristiche tecniche della fornitura, in termini di requisiti generali di
fornitura, di caratteristiche tecniche minime obbligatorie e di requisiti di conformitd a cui devono
necessariamente rispondere le Apparecchiature offerte.

Nel capitolo 5 vengono descritte le “attivita strumentali alla vendita” in termini di servizi connessi alla
fornitura, in termini di condizioni e modalita di prestazione degli stessi alla fornitura.
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2 OGGETTO DELLA FORNITURA

2.1

Introduzione

La fornitura richiesta, indirizza quattro problematiche principali:

e [’climinazione della mancanza di erogazione di energia dai gruppi elettrogeni nel caso si
verifichino guasti nei trasformatori;

e assenza di servizio dei gruppi elettrogeni per mancanza di accoppiamento;
e [’eliminazione di apparati obsoleti o non piu adeguati alla nuova configurazione;

e una maggiore flessibilita nell’interscambio dei servizi erogati dai componenti omologhi verso le
utenze piu critiche.

L’offerta dovra essere riferita ad una unica configurazione; non saranno quindi accettate offerte che
presentino una possibile scelta fra due o piu componenti.

Il Fornitore, assumendo verso la Consip il ruolo di “fornitore globale”, deve garantire la completezza e
I’omogeneita della fornitura stessa.

2.2

Requisiti generali della fornitura

La fornitura dovra conformarsi ai requisiti di seguito indicati:

1.

tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche riportate nel presente
documento e nella relazione di progetto;

dovranno essere forniti i quantitativi di apparecchiature indicati nel successivo paragrafo 2.3;

tutta la fornitura dovra risultare conforme ai requisiti di qualita riportati nei successivi capitoli 3 e 4
del Capitolato Tecnico;

il Fornitore deve garantire 1’interoperabilita di tutti i componenti omologhi che costituiscono la
soluzione architetturale proposta;

la configurazione del Sistema dovra rispecchiare quanto riportato nel capitolo 4;

per ciascuna apparecchiatura dovra essere fornita una copia della manualistica tecnica completa; la
documentazione dovra essere in lingua italiana sia in formato elettronico che cartaceo;

il Fornitore deve prevedere all’interno della fornitura tutte le componenti accessorie necessarie al
corretto funzionamento del “Sistema” offerto sia rispetto alle caratteristiche tecniche sia rispetto ai
requisiti prestazionali, architetturali e di sicurezza nonché di interfacciamento con I’utente richiesti.

La fornitura comprende la rimozione, la classificazione del rifiuto ed il conferimento in discarica
autorizzata o al consorzio obbligatorio delle apparecchiature dismesse, dei relativi accessori ¢ del
materiale di risulta in piena conformita alle normative vigenti al momento dell’esecuzione della
fornitura.
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9. L'impianto dovra fornito ed installato a perfetta regola d'arte, con materiali ed apparecchiature delle
migliori qualita, da personale specializzato, che si atterra, nell'esecuzione, alle norme ed agli
accorgimenti della tecnica e dell'uso, per il raggiungimento dei migliori risultati.

10. L'impianto dovra essere fornito completo in ogni sua parte, con tutte le apparecchiature e tutti gli
accessori prescritti dalle norme vigenti od occorrenti per il perfetto funzionamento ed installazione
nei luoghi previsti, anche se non espressamente menzionate nei successivi articoli.

2.2.1 Inizio, svolgimento e termine dei lavori

1.

La fornitura dovra essere eseguita secondo i tempi e le cadenze e gli impegni temporali rispondenti a
quanto di seguito specificato e quanto dettagliato al capitolo 5.

A partire dalla data del verbale di consegna, 1’Impresa procedera alla fornitura ed ai lavori oggetto del
presente capitolato e del contratto con la necessaria progressione e regolarita e con le modalita di cui al
punto 5.2.1. del presente capitolato, in modo da ultimare le prestazioni entro 120 (centoventi) giorni
solari consecutivi dal verbale di consegna.

Lo svolgimento delle prestazioni dovra essere eseguito tassativamente secondo la successione delle fasi
di cui al cronoprogramma delle attivita e cosi come meglio specificato al capitolo 5 del presente
capitolato.

Dovranno essere previste lavorazioni in periodo notturno e/o festivo, ¢ se del caso la Consip potra
richiedere turni per la copertura delle 24 ore giornaliere.

La Direzione lavori avra la facoltd di far eseguire gli impianti in diverse riprese, in relazione alle
esigenze della Consip.

La Direzione lavori avra la facolta di variare la successione delle fasi in funzione di sopravvenute
esigenze della Consip.

Ciascuna UPS e ciascun gruppo elettrogeno dovra subire un collaudo parziale da parte della Direzione
lavori, a cura e spese dell’appaltatore, terminata la posa in loco in perfetto assetto di funzionamento e
prima dell’allacciamento alla rete di destinazione finale, cosi come specificato al punto 5.2. del presente
Capitolato. Cio non potra costituire pretesto per richiesta da parte dell’Impresa, di maggiorazione dei
prezzi convenuti o di compensi o indennizzi di sorta, qualunque possa risultare la durata dei lavori per
effetto di proroghe o sospensioni.

2.2.2  Opere, Forniture ed oneri compresi nell’appalto

L.

Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e
rischi relativi alle prestazioni descritte nel presente capitolato, nonché ogni attivita, fornitura e relativi
oneri che si rendessero necessari per I’espletamento delle stesse o, comunque, necessari per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste.

L’Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico,
nonché nel Contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

L'impianto dovra essere dato in opera, completo di ogni necessaria apparecchiatura, principale ed
accessoria, ¢ perfettamente funzionante. Saranno tra l'altro a carico dell’Impresa:
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a) la redazione degli elaborati di progetto esecutivi e definitivi da eseguirsi da professionista
all’uopo abilitato;

b) la preparazione ed il montaggio degli impianti (la fornitura di tutti i materiali di consumo
occorrenti sara a carico del Fornitore), eseguiti da ottimo personale specializzato, nonché la
manovalanza in loro aiuto;

c) le spese e gli oneri relativi alle prove di funzionamento degli impianti (esclusi i consumi di
energia elettrica) e quelli relativi a tutte le prove sui materiali e sulle apparecchiature, installate
ed in corso di installazione, che saranno richieste dalla Direzione Lavori durante il corso delle
opere;

d) ogni onere derivante dalla particolare ubicazione dei locali in cui saranno eseguiti le forniture ed
i lavori, con particolare riferimento alle operazione di scarico ed ai trasporti in genere, nonché i
ponti di servizio e le opere provvisionali;

e) l'onere della pulizia quotidiana del cantiere con l'allontanamento dei materiali di risulta ed il
ripristino dei locali magazzino danneggiati;

f) Tlonere della classificazione dei rifiuti ed il relativo conferimento a discarica autorizzata o al
consorzio obbligatorio pertinente;

g) la consegna di copia dell’avvenuta accettazione dei rifiuti in discarica.

4. La ditta appaltatrice dovra consegnare tutti la documentazione prevista dalle marchiature delle
apparecchiature fornite con particolare riferimento ai manuali di istruzioni d’uso e manutenzione
corredati da tutti i disegni e gli schemi tecnici redatti in italiano.

5. L’Impresa, premesso che resta la sola responsabile del buon esito della fornitura e della rispondenza di
quanto realizzato e fornito in base alla legislazione vigente, dovra rilasciare, all'atto della consegna della
fornitura e dei lavori una dichiarazione di conformita nella quale dichiari che l'installazione, oggetto
dell'attestazione, ¢ conforme alla norma di sicurezza in vigore ed ¢ stata eseguita a regola d'arte e
secondo i dettami della buona tecnica" (rif. legge 46/90) e tutti gli allegati previsti dalle normative e dalle
norme UNI-CEIL

6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico
dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e 1’Impresa non
potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip, per quanto di
propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.

7. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e
sanitarie vigenti.

8. L’Impresa si impegna ad avvalersi di personale specializzato che ha padronanza della lingua italiana.

9. L’Impresa si obbliga a consentire alla Consip, per quanto di propria competenza, di procedere, in
qualsiasi momento e anche senza preavviso, per tutta la durata del Contratto, a verifiche della piena e
corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo
svolgimento di tali verifiche.

Allegato 5 - Capitolato Tecnico Pagina 8 di 36



=,
consip

CONSIP S.p.A.

CAPITOLATO TECNICO PER L’ACQUISIZIONE DI COMPONENTI E SERVIZI RELATIVI ALLA
SOSTITUZIONE DEI GRUPPI DI CONTINUITA” E DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
EROGATA DAI GRUPPI ELETTROGENI DEGLI UFFICI DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (IGICS-RGS) IN LOCALITA’

“LA RUSTICA”, VIA A. SOLDATI, 80 - ROMA

10. L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale
che dovessero essere impartite dalla Consip, per quanto di propria competenza.

11. L’Impresa si obbliga a dare immediata comunicazione alla Consip, di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione delle attivita di cui al Contratto.

12. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip,
fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

2.2.3 Direzione dei lavori
1. Per verificare la corretta esecuzione della fornitura la Consip S.p.A. si avvarra di una “Direzione lavori”.
2. La Direzione dei lavori potra avvalersi di collaboratori, previa comunicazione alla Consip S.p.A..

3. Prima dell'inizio della fornitura, il Direttore dei lavori deve ricevere dall'lmpresa il piano operativo di
sicurezza ¢ la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici; costui deve ricevere periodicamente, inoltre, copia dei versamenti dei relativi
contributi.

4. 11 Direttore dei lavori deve, inoltre:

a) controllare, anche attraverso il coordinamento di programmi attuativi, che l'impresa
appaltatrice osservi le pattuizioni contrattuali;

b) verificare la regolare esecuzione della fornitura e la sua conformita al progetto ed alle regole
dell'arte;

c) redigere 1 verbali di consegna della fornitura e, ove del caso, quelli di sospensione e di ripresa,
nonché ogni atto e/o verbale di constatazione riferiti allo svolgimento della fornitura stessa;

d) accertare e segnalare alla Consip i danni a persone e/o cose che si verifichino in conseguenza
dello svolgimento della fornitura;

e) effettuare le misurazioni e la regolare contabilizzazione di tutta la fornitura, curando la tenuta
di tutta la documentazione connessa alla fornitura e provvedendo alla sua compilazione e
sottoscrizione.

f) Procedere ai collaudi parziali e nel caso di esito positivo redigere il rispettivo certificato di

corretta fornitura parziale .

4. L’Impresa ¢ tenuta ad osservare tutti gli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei lavori ed a
sottoporre alla sua approvazione tutti gli elaborati relativi alla realizzazione della fornitura con un
anticipo di almeno 5 (cinque) giorni sulla data di inizio della fornitura medesima, senza che il tempo
impiegato per le verifiche degli elaborati da parte della Direzione dei lavori possa essere portato a
giustificazione di eventuali ritardi o maggiori oneri e senza che 1’approvazione comporti esclusione o
riduzione della piena responsabilita dell’Impresa.

5. Ad ultimazione della fornitura il Direttore dei lavori deve:

a) compilare, previa acquisizione della necessaria documentazione, il certificato di ultimazione
della fornitura;
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b) redigere il conto finale, la revisione prezzi definitiva ed una dettagliata relazione
sull'andamento della fornitura;

c) trasmettere alla Consip la documentazione necessaria per le operazioni di collaudo.

La sorveglianza esercitata dalla Direzione dei lavori non solleva in alcun caso I'Impresa dalla integrale
responsabilita ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformita ed ai vizi della fornitura.

2.2.4 Direzione tecnica di cantiere per conto dell’impresa

1.

L'Impresa curera la direzione tecnica del cantiere, per tutta la durata delle attivita, a mezzo del proprio
direttore tecnico o di altro tecnico , che ¢ in possesso dei requisiti per svolgere I’attivita di direzione
tecnica dell’impresa ai sensi della L.46/90 per cio che attiene gli impianti elettrici, al quale competera
ogni responsabilitd in ordine all’andamento del cantiere stesso e 1’obbligo di seguire lo svolgimento
delle forniture per assicurarne 1’esecuzione in conformita dei patti contrattuali e nel pieno rispetto di
tutte le norme vigenti, o emanate nel corso delle forniture, il tutto con esonero da qualsiasi responsabilita
della Consip, dei suoi dipendenti, della Direzione dei lavori e di terzi e con particolare riguardo al
rispetto delle norme antinfortunistiche.

L’ Amministratore dell’Impresa, dichiarera, all’atto della firma del contratto, il nominativo della persona
incaricata di svolgere le funzioni di Responsabile per la Sicurezza del cantiere

Il tecnico direttore di cantiere, se diverso dal direttore tecnico dell’impresa, ed il responsabile della
sicurezza dovranno risultare di gradimento del Direttore dei lavori, e, in caso contrario, I'lmpresa dovra
provvedere, a semplice richiesta scritta, alla pronta sostituzione dello stesso.

2.2.5 Sicurezza della fornitura

1.

Nell'esecuzione delle prestazioni  contrattuali, I'Impresa dovra adempiere scrupolosamente e
integralmente agli obblighi derivanti dalla applicazione del Decreto Legislativo 494/96 e successive
modifiche ed integrazioni; essa curera di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per
garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette alla realizzazione della fornitura e dei
terzi, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ogni responsabilita, in caso di infortuni, a dipendenti e terzi, deve intendersi ricadente sull'lmpresa,
restandone sollevato il Committente.

Almeno 10 giorni prima dell’inizio delle forniture, I’Impresa dovra mettere a disposizione del proprio
Rappresentante per la sicurezza copia del Piano di sicurezza e coordinamento ai fini del rispetto di
quanto previsto dall’art. 14 del citato D.L. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.

L’impresa dovra presentare al Coordinatore per I’esecuzione della fornitura il proprio Piano operativo di
sicurezza come previsto dall’art. 9 del D.Lgs n. 528 del 19/11/1999, nonché ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere,
sulla base della propria esperienza. In nessun caso, la presentazione di detto piano operativo potra
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Preventivamente all’adozione di varianti o integrazioni significative del piano, si dovra provvedere alla
consultazione dei Rappresentanti per la sicurezza dell’impresa e adeguare I’informazione di tutti i
prestatori d’opera, dipendenti o autonomi.
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2.2.6  Valutazione delle opere in variante

L.

Le eventuali forniture e/o opere in variante saranno valutate a misura sulla base dei prezzi unitari indicati
nell’offerta economica presentata in sede di gara e, se non indicato, dalla Tariffa dei Prezzi per opere
edili e impiantistiche approvata dal Provveditorato Regionale OO.PP. per il Lazio, dalla Regione Lazio,
dal Comune di Roma, edizione 2002, applicando ad essi il ribasso d’asta.

Qualora si dovesse procedere alla formulazione di nuovi prezzi, il Direttore dei lavori provvedera
autonomamente all'analisi di nuovi prezzi, nel rispetto delle previsioni contrattuali e, in contraddittorio
con l'appaltatore, procedera alla stesura dell'elenco dei nuovi prezzi, da sottoporre alla valutazione ed
all'approvazione della Consip; in seguito a tale approvazione, i nuovi prezzi saranno riportati in un atto
aggiuntivo, sottoscritto dalla Consip e dall'appaltatore, cosi integrando l'originario elenco dei prezzi.

Resta comunque esclusa la corresponsione di qualsiasi altro compenso oltre quello forfettario
contrattuale per I’adeguamento alle esigenze operative della Consip, ivi comprese, all'occorrenza, le
eventuali sospensioni delle lavorazioni nelle ore lavorative, su richiesta della Consip.

2.2.7 Sospensioni e proroghe

1. Qualora per cause di forza maggiore o per caso fortuito la fornitura non possa - in via temporanea -
procedere utilmente ed a regola d'arte, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione
dell'Impresa, puo ordinarne la sospensione, escluso ogni indennizzo all'lmpresa, e disporne la ripresa
quando, a suo giudizio, possano ritenersi cessate le cause della sospensione stessa.

2. La sospensione potra essere disposta, anche a piu riprese, per particolari esigenze dal Committente
per un periodo di tempo che nel suo complesso non sia superiore a 6 mesi. Neanche in tali ipotesi
spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo, né si procedera ad alcuna contabilizzazione parziale
delle opere eseguite qualora non sia trascorso integralmente il predetto termine.

3. In particolare, I’Impresa prende atto che la Consip e per essa la Direzione dei lavori potra disporre
sospensioni temporanee delle prestazioni contrattuali dovute a cause di Pubblica necessita segnalate
dall’ Amministrazione; nel caso in cui tali sospensioni si protraggano fino ad un termine di sei mesi,
I’impresa non avra diritto e rinuncia fin d’ora a qualsiasi indennizzo o richiesta per i danni
eventualmente derivanti.

4. In caso di sospensione dell’attivita, il termine di consegna sara prorogato di tanti giorni quanti sono
quelli di sospensione.

5. L’Impresa, a seguito delle sospensioni delle prestazioni contrattuali disposte dalla Consip, si obbliga
a consentire la piena agibilita del cantiere, senza sollevare richieste o pretese nei confronti della
Consip.

2.2.8 Conto finale

1.

Il “conto finale delle forniture” verra redatto entro 10 (dieci) giorni dalla data del “Verbale di collaudo
parziale ” dell’ultima parte del sistema di cui al punto 5.2.2. del Capitolato.

Resta convenuto ed accettato che I'Impresa ¢ tenuta a fornire garanzia e gratuita manutenzione per le
opere eseguite per 12 mesi, cosi come specificato nel presente Capitolato al punto 5.3
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A tale riguardo, resta inoltre inteso ¢ confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione, ritenuti
indifferibili, ad insindacabile giudizio del Committente, saranno eseguiti direttamente dal Committente
stesso addebitandone la spesa all'lmpresa appaltatrice inadempiente ove questa non provvedesse nei
termini che le verranno prescritti.

2.2.9 Collaudo e accettazione

1.

10.

11.

12.

13.

Durante I'esecuzione del contratto saranno eseguite tutte le prove e verifiche che la Direzione lavori
riterra necessarie, al fine di accertare il perfetto funzionamento delle singole parti degli impianti alle
prescrizioni contrattuali.

Non appena I’Impresa avra completato tutte le forniture ed i lavori oggetto del presente Appalto, ne dara
comunicazione scritta al Direttore dei lavori il quale procedera alla esecuzione delle verifiche finali.

Durante tali verifiche I’Impresa dovra garantire tutta I'assistenza tecnica necessaria con proprio personale
specializzato ed attrezzature.

Nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove suddette, I'lmpresa comunque rimane l'unica
responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, compreso 1'onere del risarcimento dei
danni che tali deficienze potranno procurare alla Consip od alle altre Ditte Appaltatrici, fino a pronuncia
del collaudo provvisorio e fino al termine del periodo di garanzia.

Eseguiti gli accertamenti il Direttore dei lavori emettera il “Verbale di collaudo parziale” ed il “Verbale
di configurazione ed avvio parziale” di cui al punto 5.2.2. del presente Capitolato.

La emissione dei verbali di cui al comma precedente da inizio al periodo di prova e gestione degli
impianti ad opera dell'appaltatore, periodo che terminera alla data del pronunciamento del buon esito del
collaudo provvisorio.

Le prestazioni relative al succitato periodo di prova e gestione degli impianti sono comprese nel prezzo
dell'appalto.

In seguito all’emissione del conto finale di cui al punto 2.2.8 del presente Capitolato si procedera alle
operazioni di collaudo in contraddittorio con I’Impresa entro 60 giorni.

Il certificato di collaudo avra carattere provvisorio e assumera carattere definitivo, trascorsi 2 anni
dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intendera tacitamente approvato
ancorché I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo
termine.

L’Impresa dovra fornire, a proprio completo carico, la piu completa assistenza tecnica durante le
operazioni di collaudo fornendo le attrezzature, la strumentazione e il personale necessari.

11 collaudo del sistema verra effettuato secondo le norme vigenti e con le procedure, criteri e prove che il
collaudatore riterra opportuno adottare e ordinare.

Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale di collaudo positivo verra considerata quale
“Data di Accettazione della Fornitura”, da parte della Consip.

Una volta approvato da parte del Committente il collaudo provvisorio, I’impresa potra procedere alla
fatturazione relativa allo svincolo della quota del 5% trattenuta a garanzia degli impegni assunti
dall’impresa medesima, cosi come specificata nel contratto, dietro presentazione di una fidejussione
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bancaria o assicurativa di pari importo. Detta fidejussione sara svincolata allorquando il collaudo
provvisorio avra assunto carattere definitivo, salvo i risultati dello stesso e sempre che sia definita ogni
controversia o pendenza, ivi comprese le richieste a seguito di eventuali riserve avanzate fra le parti in
relazione all'appalto.

Qualora il collaudo non risultasse favorevole, all'lmpresa verra concesso un periodo di tempo di 5 giorni
per porre rimedio agli inconvenienti rilevati, cosi come indicato al punto 5.2.2.del presente Capitolato.

Si procedera quindi ad ulteriore visita di collaudo i cui oneri saranno a carico dell'Tmpresa.
La Consip, fermo restando quanto sopra, si riserva di nominare collaudatori in corso d'opera.

Il favorevole collaudo delle opere appaltate non esonera I'Impresa dalle responsabilita di cui agli
artt. 1667 e 1669 codice civile.

Lo svincolo della quota dello 0, 5% a garanzia degli obblighi di cui all’art. 5 G del contratto avverra
quando il collaudo provvisorio avra assunto carattere definitivo.

2.2.10 Garanzie

Tutti gli impianti oggetto del presente appalto, nel loro complesso ed in ogni loro singola parte ed
apparecchiatura, saranno garantiti dall'lmpresa, nella maniera pit ampia ¢ completa, sia per la qualita
dei materiali che per il montaggio ed il regolare funzionamento dal giorno dell'ultimazione fino al
collaudo, ed in seguito per il periodo di un anno a decorrere dalla durata di pronunciamento di buon
esito dello stesso collaudo provvisorio, fatte salve maggiori garanzie fornite dai fabbricanti di parti o
accessori della fornitura.

Il servizio di manutenzione in garanzia dovra essere erogato a propria cura e spese dall’appaltatore e
senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al
contratto, e con le modalita di cui al punto 5.3. del presente capitolato.

Durante tali periodi 1'Appaltatrice dovra provvedere gratuitamente e tempestivamente a tutte quelle
riparazioni, sostituzioni e ricambi, che si rendessero necessari, a giudizio esclusivo della Direzione
Lavori e della Committente in dipendenza della cattiva qualita della fornitura o semplicemente del
lavoro eseguito.

L’Impresa per tutto il suddetto periodo dovra provvedere alla esecuzione dei controlli, delle verifiche e
delle manutenzioni previste dai manuali delle apparecchiature e dalle norme di buona gestione.

2.2.11 Fatturazione e pagamento

1l pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sara effettuato dalla Consip in favore dell’Impresa,
sulla base delle fatture emesse da quest’ultima, conformemente alle modalita previste nel contratto.

2.3

Componenti oggetto della fornitura

Nel presente paragrafo vengono elencati i quantitativi relativi alle componenti oggetto della fornitura, le cui
caratteristiche sono dettagliate nel successivo capitolo 4.

Si prevede la fornitura di numero
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2 (due) sostituzioni degli avvolgimenti statorici e di tutte le altre componenti di macchina necessarie
alla trasformazione della tensione erogata dai gruppi elettrogeni dall’attuale 8.400 V a 380 V;

3 (tre) gruppi di continuita (UPS) da 400V A;

3 (tre) gruppi di batterie a servizio degli UPS;

1 (uno) quadro di scambio rete/gruppi.
Attivita strumentali alla fornitura

Servizio di “Consegna, installazione, cablaggio, configurazione ed avvio operativo” della
fornitura, da erogarsi in conformita alle modalita indicate al paragrafo 5.1 del presente Capitolato
Tecnico;

Servizio di “Manutenzione”, da erogarsi in conformita alle modalita indicate al paragrafo 5.2 del
presente Capitolato Tecnico;

Servizio di “opere accessorie”, da erogarsi in funzione delle necessita della corretta funzionalita
degli apparati forniti e delle finalita del progetto e del completamento della fornitura secondo quanto
specificato al paragrafo 5.3 del presente Capitolato Tecnico e riguardante la funzionalita e la
fruibilita della fornitura e dei locali di installazione, con particolare riguardo: alla
compartimentazione antincendio da realizzarsi nel locale UPS, alla creazione di un nuovo cavidotto
di collegamento tra il locale gruppi elettrogeni e il nuovo quadro di scambio, alla sostituzione di una
porzione del quadro sinottico nella centrale di controllo, allo smantellamento, alla classificazione dei
rifiuti ed allo smaltimento delle apparecchiature, apparati, impianti ed accessori dismessi, dei
materiali inutilizzati e di risulta ed alle altre eventuali opere che la direzione dei lavori richiedera per
la perfetta rispondenza della fornitura alle specifiche del capitolato, del progetto, alle regole di buona
tecnica e di sicurezza e alle norme di legge.

Il Fornitore, assumendo verso la Consip il ruolo di “fornitore globale”, deve garantire la completezza e
I’omogeneita della fornitura stessa.

Le caratteristiche minime delle apparecchiature da fornire sono descritte nel Capitolo 4.

In merito alla fornitura delle apparecchiature si precisa che:

1.
2.

6.

tutte le apparecchiature devono essere nuove di fabbrica ed essere costruite utilizzando parti nuove;

ciascun gruppo elettrogeno modificato dovra essere corredato dalle istruzioni di manutenzione ¢ manuale
d'uso anche in considerazione delle parti gia in opera in relazione e alle nuove modalita operative di
Servizio;

ciascun UPS dovra essere fornito corredato dalle istruzioni di manutenzione € manuale d'uso anche in
considerazione della sua collocazione funzionale nel sistema;

ciascun gruppo di batterie a servizio di ciascun UPS dovra essere fornito corredato dalle istruzioni di
manutenzione ¢ manuale d'uso anche in considerazione della sua collocazione funzionale nel sistema;

I’intera fornitura deve essere rilasciata con le istruzioni d’uso e le procedure di manovra nel suo
complesso per il corretto utilizzo in considerazione delle finalita progettuali;

Ciascuna apparecchiatura dovra essere corredata da schemi e disegni esplicativi;
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7. tutta la documentazione deve essere redatta in italiano

8. tutta la fornitura nel suo complesso dovra essere corredata da schemi e disegni “as built”.

3 CERTIFICAZIONI DEL FORNITORE

Il Fornitore garantisce il rispetto delle seguenti normative di legge e tecniche:

- DPR. 27/04/1955 n. 547 e DPR. 07/01/1956, sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme di sicurezza citate e sull’uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione;

- DPR. 19/03/1956 n. 303, Norme Generali per I’igiene del lavoro;

- DL 626/94, attuazione direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro;

- Legge n. 46 del 05/03/1990: norme sulla sicurezza degli impianti e relativo DPR 447/91 di
attuazione

- DL 459/96 : “Direttiva macchine”
e Lg 1 marzo 1968 n° 186 - disposizioni concernenti I’installazione di impianti elettrici ed elettronici

e Lg 18 ottobre 1977 n°® 791 (e successive modifiche e integrazioni : DL 626/96 - disposizioni concernenti
le garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
determinati limiti di tensione

o CEI 64/8 - Apparecchi utilizzatori ed impianti a tensione inferiore a 1000 V

e CEI 17/13 - Apparecchiature assiemate di protezione per bassa tensione

e CEI 0/2 - Guida per la documentazione di progetto degli impianti elettrici

e CEI 0/3 - Guida alla dichiarazione di conformita

e CEI 3/32 - Raccomandazioni generali per la preparazione degli schemi elettrici
e sicurezza.

e EN 50091-1-1 (CEI 22-13) - Prescrizioni generali e di sicurezza per UPS utilizzati in aree accessibili
all'operatore.

e EN 50091-1-2 - Prescrizioni generali e di sicurezza per UPS utilizzati in ambienti ad accesso limitato.

e EN 50091-2 (CEI 22-9) - Sistemi statici di continuita (UPS) :Prescrizioni di compatibilita
elettromagnetica.

e EN 50091-3 (CEI 22-14) - Prescrizioni di prestazione e metodi di prova EN62040 Sistemi statici di
continuita: classificazione UPS

e EN 60950 (CEI 74-2) - Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione.
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e EN 60896-1 (CEI 21-6/1, CEI 21-6/3) - Batterie di accumulatori stazionari al piombo. Parte 1 : Batterie
di tipo aperto. Batterie di accumulatori stazionari al piombo. Parte 3 : Raccomandazioni per
I'installazione e I'esercizio.

e EN 61150 (CEI 21-15) - Accumulatori e batterie alcalini. Batterie monoblocco di elementi a bottone
ricaricabili sigillate al Ni-Cd.

e EN 60924 (CEI 22-2 CEI 34-50) - Convertitori elettronici di potenza per applicazioni industriali.
Alimentatori elettronici alimentati in corrente continua per lampade fluorescenti tubolari. Prescrizioni
generali per la sicurezza.

e EN 60034-1 (CEI 2-3) - Macchine elettriche rotanti. Parte 1: caratteristiche nominali e di funzionamento.
e CEI 2-5 - Macchine sincrone trifasi. Determinazione sperimentale delle grandezze.
e CEI 2-8 - Macchine elettriche rotanti. Parte 8 : Marcatura dei terminali e senso di rotazione.

e EN 60034-5 (CEI 2-16) - Classificazione dei gradi di protezione degli involucri delle macchine elettriche
rotanti.

e EN 60034-16-1 (CEI 2-21) - Macchine elettriche rotanti. Parte 16 : Sistemi di eccitazione per macchine
sincrone

NB - Le norme citate riguardano esclusivamente 1’intervento sull’impianto o di parti di esso e fanno
riferimento all’edizione vigente al momento dell’esecuzione del progetto, non sono state considerate le altre
norme che fanno riferimento ai criteri di fabbricazione dei vari componenti elettrici, in quanto le stesse
vengono richiamate in allegato alla relazione di progetto.

La fornitura ricade nell’ambito di trasformazione di impianto elettrico ai sensi della L.46/90.

4 IL SISTEMA

4.1 Requisiti generali di sistema

I requisiti generali di sistema recepiscono totalmente, rappresentano ¢ organizzano in maniera schematica i
requisiti progettuali per I’attivita di ” fornitura di un sistema per 1’aggiornamento ed il miglioramento della
affidabilita del sistema di alimentazione di continuita e di emergenza”. La fornitura dovra comprendere tutti
gli impianti che consentano di sostituire gli attuali gruppi statici di continuita con tre nuovi gruppi aventi
caratteristiche piu aderenti alla nuova configurazione di alimentazione di continuita e di emergenza nonché
lo spostamento, a valle dei trasformatori, del punto di inserzione nella rete dei gruppi elettrogeni, con
conseguente aggiornamento della tensione erogata.

La fornitura disciplinata tecnicamente da questo capitolato dovra soddisfare i requisiti generali riportati nei
paragrafi seguenti.

4.1.1 Requisito Generale — Compatibilita

1l sistema elettrico oggetto della fornitura deve essere strutturato in modo poter funzionare con un sistema di
distribuzione di tipo TN-S.
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La tensione di esercizio dovra essere mantenuta per un primo periodo in BT con tensione fase-fase pari a 380
V e tensione nominale verso terra pari a 220 V con neutro.

Le misure principali di protezione prescritte dalla norma CEI 64-8 per garantire la sicurezza dell’impianto
stesso sono :

1. Sezionamento
Protezione contro le sovracorrenti
Protezione contro i cortocircuiti

Protezione contro i1 contatti indiretti

wo ok »wn

Protezione contro 1 contatti diretti

4.1.2 Requisito Generale — Sezionamento

I criteri di sezionamento dell’impianto devono soddisfare alle condizioni disposte dalle sezioni 462, 463, 464
e 465 della norma CEI 64-8.

Dovendo garantire le massime condizioni di sicurezza, si rende necessario predisporre dovunque la
sezionabilita del neutro (con I’esclusione di dove diversamente specificato).

4.1.3 Requisito Generale — Protezione dai sovraccarichi

La protezione dalle correnti di sovraccarico deve rispondere a tutti i requisiti disposti dalla sezione 433 e
dall’art. 473.1 della norma CEI 64-8.

Per ciascuna linea deve essere prevista la protezione attraverso un ben determinato organo con portata tale da
proteggere il cavo di sezione corrispondente in base al seguente criterio generale per il circuito :

Ib<In<lz

Dove Ib ¢ la corrente del circuito che in condizioni normali percorre la conduttura, In & la corrente
nominale del dispositivo di protezione (o la corrente di regolazione per gli apparecchi regolabili) ed 1z ¢ la
portata della conduttura.

Gli organi di protezione devono essere dotati di taratura termica regolabile per far fronte ad eventuali
variazioni delle condizioni di esercizio.

4.1.4 Requisito Generale — protezione dai cortocircuiti

La protezione dalle correnti di cortocircuito deve rispondere a tutti i requisiti disposti dalla sezione 434 e
dall’art. 473.2 della norma CEI 64-8.

Dovendo garantire le massime condizioni di sicurezza, si rende necessario predisporre le caratteristiche per
gli organi di protezione cosi come definite sugli schemi allegati.

4.1.5 Requisito Generale — protezione contro i contatti diretti

La norma CEI 64-8 prescrive che a tutti i componenti dell’impianto venga applicata una misura di protezione
contro contatti diretti.
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La protezione contro i contatti diretti deve rispondere a quanto prescritto dalla sezione 412 ¢ dall’art. 471.1
della norma CEI 64-8.

Le protezioni possono essere preventive o repressive: nel primo caso impediscono il contatto, nel secondo
invece intervengono per limitare le conseguenze piu gravi del contatto.

4.1.5.1 Protezioni preventive

11 livello di isolamento caratteristico per ciascuna parte oggetto d’intervento deve essere non inferiori a [P 30
per i componenti e assemblati e IP 40 per le parti di impianto installate.

4.1.5.2 Protezioni repressive

Dovendo garantire le massime condizioni di sicurezza, si rende necessario predisporre le seguenti
caratteristiche per gli organi di protezione a soglia regolabile.

Tale soglia di intervento dovra essere coordinata con la soglia di intervento delle protezioni presenti sul
quadro (v. allegati).

4.1.6 Requisito generale - Protezione contro i contatti indiretti

La protezione contro contatti indiretti deve rispondere a quanto disposto dalla sezione 413 e dall’art. 471.2
delle norme CEI 64-8.

Essendo I’impianto in oggetto strutturato per lavorare con un sistema di distribuzione di tipo TN-S, ¢
necessario che in ogni parte dell’impianto sia soddisfatta la seguente relazione :

Zg <Eo/15s

dove Zg ¢ I'impedenza dell’anello di guasto (misurata secondo quanto prescritto dal’art. n® 612.6.3 delle
norme CEI 64-8 nel punto piu lontano dal dispositivo di protezione del circuito), Eo ¢ la tensione di fase ed
I5s ¢ la corrente di intervento in 5 secondi del dispositivo di protezione.

Le caratteristiche richieste per gli organi di protezione e sezionamento viste ai punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
permettono di ottenere delle condizioni ridondanti per la protezione contro i contatti indiretti.

4.1.7 Requisiti generali - Prescrizioni particolari per la sicurezza

Essendo tutti i locali oggetto dell’intervento compresi tra le attivita a rischio di incendio, il presente progetto
dovra essere sottoposto alla valutazione del servizio antincendio della CONSIP.

In caso di rifacimento delle le dorsali e di tutti i quadri di distribuzione principali dell’edificio, si raccomanda
la massima attenzione nel coordinamento dei dispositivi di protezione di nuova installazione con i dispositivi
esistenti.

Si raccomanda inoltre la massima attenzione nell’installazione dei componenti in base alle condizioni degli
impianti a monte del locale interessato (v. allegati).

4.2 Caratteristiche tecniche delle apparecchiature e requisiti di sistema

Nel presente paragrafo sono descritte le caratteristiche tecniche minime cui devono necessariamente
rispondere tutte le apparecchiature oggetto delle forniture. Le caratteristiche tecniche minime espresse per
ognuna delle apparecchiature contribuiscono a soddisfare i requisiti generali di sistema.
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Tutti i cablaggi, i dispositivi di accoppiamento, le predisposizioni e gli apprestamenti per la posa in opera, ¢
le attivita accessorie necessarie al corretto posizionamento, funzionamento degli apparati forniti devono
essere inclusi nella fornitura.

Tutti i manuali di istruzione per la manutenzione e 1’uso di ciascun apparato e dell’intero sistema, redatti in
italiano, compresi gli schemi e gli elaborati grafici devono essere compresi nella fornitura.

4.2.1 Gruppi di continuita UPS
4,2.1.1 Caratteristiche tecniche

Ciascun gruppo di continuita deve presentare le seguenti caratteristiche di massima :

Potenza nominale : non inferiore a 440 kVA
Tensione nominale : 220/380 V —230/400 V
Fattore di potenza minimo : 0,8

Frequenza : 50 Hz

Autonomia : non inferiore a 15 min°

Nel dettaglio si richiede la fornitura in opera delle seguenti macchine:
N° 3 UPS ns. tipo da 400 kVA 3f/3f (autonomia 15' minuti a potenza nominale)
= caratteristiche elettriche in ingresso:

e tensione d'ingresso nominale 380/400/ 415V trifase + neutro
e tolleranza della tensione d'ingresso: + 15%
e tolleranza della frequenza d'ingresso: 50 Hz + 10%
e Fattore di Potenza in ingresso : 0,95 con filtro
e THDI a monte <3% con filtro antiarmoniche
e frequenza nominale: 50Hz
= caratteristiche elettriche in uscita:
e potenza nominale: 440 kVA
e potenza attiva: 350 kW .
e tensione d'uscita nominale: 380/400/ 415V trifase + neutro
e variazione dinamica della tensione : + 3% impatti di carico da 0 al 100%
e THDU a valle su carico non lineare: Ph/Ph <2%, Ph/N <3%
e sovraccarico ammesso: 125% -10 mn, 150% - 1mn
e Fattore di potenza in uscita : 0,8 .

e Frequenza : 50Hz £ 0,5%
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= - altre caratteristiche tecniche
e on-line e doppia conversione
e nuova tecnologla IGBT
e Dby-pass statico
e Dby-pass manuale di manutenzione
® avvio progressivo

e sistema " battery monitor " indica I'autonomia reale disponibile e la vita presunta della batteria in
base ai parametri dell'installazione

e storico cronologico degli avvenimenti

e conduttore di neutro sovradimensionato

e arresto d'urgenza a distanza (sgancio batterie, ingresso UPS, contattore statico)

e collegamento dal basso

e rendimento elevato

e possibilita di ridondanza e messa in parallelo

e possibilita di filtaggio attivo / passivo e modalita Eco Intelligent

e [ISO 9001 e 14001, prestazioni conformi EN50091-3 e certificazione TUV o equivalente.
4.2.1.2 Requisiti di sistema

Il sistema per la parte UPS dovra inoltre garantire un sistema di trasferimento statico tra due sorgenti con
correnti di trasferimento possibili di 400 A.

1l sistema di trasferimento statico (STS) dovra essere un'apparecchiatura a tecnologia statica, che permette il
trasferimento senza interruzione, automatico o comandato manualmente, di uno o piu carichi trifasi, da una
sorgente di alimentazione (sorgente 1) verso una seconda sorgente di alimentazione (sorgente 2) e viceversa.

In caso di mancato funzionamento della sorgente che alimenta i carichi, il trasferimento sull'altra sorgente &
automatico.

L 'STS deve dare una risposta efficace ai seguenti bisogni:
e separazione completa di due sorgenti e della distribuzione associata
¢ ridondanza in un impianto esistente,

e suddivisione delle utenze allo scopo di evitare un eventuale disturbo reciproco, (diverse tolleranze di
tensione), o per il rispetto delle norme al punto di collegamento alla rete pubblica.
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4.2.1.2.1 Trasferimento tra due sorgenti

Il sistema di trasferimento statico comportera due entrate, indicate come Sorgente 1 e Sorgente 2, che
saranno alimentate da due reti di alimentazione di cui una sara dichiarata sorgente Prioritaria e 1'altra
sorgente Riserva.

L'uscita del STS sara collegata ad un carico critico. In caso di perdita d'alimentazione, il STS

dovra effettuare un trasferimento automatico verso una sorgente o l'altra, in meno di un quarto di ciclo (5
ms).

11 conduttore di neutro non € commutato.

4.2.1.2.2 Simmetria di funzionamento per la selezione delle sorgenti Prioritaria e Riserva

L'architettura e il funzionamento del STS dovranno essere totalmente simmetrici. Vale a dire che la selezione
della Sorgente 1 come Prioritaria (risp. Sorgente 2 = Riserva) o come Riserva (risp. Sorgente 2 = Prioritaria)
sara possibile indifferentemente, e potra essere modificata in qualsiasi momento.

Questa selezione potra farsi :
e localmente tramite azione sul quadro di controllo/ comando
e adistanza tramite delle funzioni di comandi remoto

4.2.1.2.3 Reversibilita dei trasferimenti

Secondo le condizioni di funzionamento dell'impianto, 1'STS permettera ugualmente di effettuare,
automaticamente il trasferimento inverso (ritorno a partire da una sorgente Riserva verso la sorgente
Prioritaria) nelle stesse condizioni.

4.2.1.2.4 Indipendenza rispetto alle sorgenti

L 'STS potra essere utilizzato con sorgenti di qualsiasi natura (rete di distribuzione, UPS alimentazioni senza
interruzione, gruppi elettrogeni). Per un corretto funzionamento dell'insieme del sistema d'alimentazione
(sorgenti, STS carico) ¢ necessario che le sorgenti siano normalmente equilibrate in tensione, sincronizzate
ed in fase in modo naturale, o tramite un dispositivo specifico di sincronizzazione.

42.1.25 Tecnologia statica

Il sistema di trasferimento statico (STS) sara costituito di 2 commutatori statici trifasi : uno sul canale
Sorgente 1, I'altro sul canale sorgente 2.

Ogni commutatore statico (CS) comporta 3 paia di tiristori; ogni CS dovra poter sopportare la totalita del
carico.

4.2.1.2.6 Tecnologia di commutazione

La tecnologia di commutazione utilizzata sara di tipo "Break Before Make".

Questa tecnica controlla, fase per fase, lo spegnimento dei tiristori del CS attivo prima di comandare quelli
del CS da accendere.

Assicura quindi un trasferimento senza parallelo tra le 2 sorgenti d'alimentazione.
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Questo permettera d'utilizzare I'STS per trasferimenti tra sorgenti a diverse impedenze, con livelli di
tensione, di frequenze e di fasi diverse impedendo la propagazione dei guasti da una sorgente, all'altra.

Sulla parte anteriore, un sinottico completo, raggruppera gli organi di comando e permettera di visualizzare i
diversi stati delle sorgenti e dei carichi.

4.2.1.2.7 By-pass dei commutatori statici

Per permettere le operazioni di manutenzione e di riparazione, STS comprendera 3 sezionatori di isolamento
dei commutatori statici cosi come 2 sezionatori, dotati di un dispositivo di bloccaggio meccanico, che
permettono il by-pass dei commutatori statici.

L'accesso ai sezionatori si fara dalla parte anteriore della cellula.
4.2.1.3 Affidabilita

L’STS dovendo procurare la migliore affidabilita di alimentazione possibile per il carico critico, gestendo
due sorgenti disponibili, deve garantire un'affidabilita particolarmente elevate.

Dovranno quindi essere garantiti e richiesti i seguenti parametri :
e climinazione dei guasti (la concezione dell'apparecchiatura permettera di eliminare i guasti)

e fomitura d'alimentazioni elettriche logiche ridondanti, in modo che il minimo guasto di una di esse
non provochi una mancanza di alimentazione alle utenze.

¢ il mancato funzionamento di una delle alimentazioni fara scattare un allarme

e il montaggio dei tiristori utilizzati cosi come la logica di controllo saranno segmentati in modo che il
mancato funzionamento dei componenti che comandano l'alimentazione tramite una sorgente non
impedisca 'accoppiamento all'altra sorgente.

4.2.1.4 Margine termico dei semiconduttori

I semiconduttori avranno dei valori di tensione cresta inversi e di temperatura di giunzione adeguati e le
griglie terminali di comando saranno in posizione aperta.

Nella ricerca d'affidabilita, essi disporranno di un margine termico riguardante la temperatura di giunzione,
in presenza di una corrente di carico massima, di almeno 25 °C sotto la temperatura massima in un ambiente
a40 °C.

4.2.1.5 Condizioni di trasferimento

L’STS comportera un sistema elettronico di controllo delle due sorgenti a monte, fase per fase in
sovratensione, tensione, frequenza e assenza di difetto.

Tutte le soglie di rivelazione, e i valori d'isteresi saranno regolabili alla configurazione dell'apparecchio.

Questo sistema effettuera permanentemente i controlli seguenti, che costituiscono le "condizioni di
trasferimento":

e tensioni sorgenti (Prioritaria ¢ Riserva) presenti ¢ d'ampiezze comprese nelle tolleranze autorizzate
parametrizzabili
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e sfasamento tra le tensioni sorgente Prioritaria e le tensioni sorgente Riserva compreso nelle
tolleranze autorizzate

e frequenza di ogni sorgente nelle tolleranze autorizzate, che saranno parametrizzabili
e assenza di sovraccarico o di corto-circuito a valle
4.2.1.6 Regolazione delle fasce di tensione

Le tensioni massime per le sorgenti Prioritaria e di Riserva comporteranno 3 livelli, regolabili da un
operatore

e livello sovratensione 0 : regolabile da + 5% a + 20%, rispetto alla tensione nominale; al di sotto del
valore di regolazione scelto, la sorgente sara dichiarata "in tolleranza" oltre "fuori tolleranza"

e livello in tensione 10 : regolabile da 5% a -25% rispetto alla tensione nominale; al di sotto del valore
di regolazione scelto, la sorgente sara dichiarata "in tolleranza", oltre sara dichiarata "degradata" se
la tensione non supera il livello in tensione 30 e altrimenti "fuori tolleranza"

e livello in tensione 30: regolabile da -20% a -32% rispetto alla tensione nominale; oltre il valore di
regolazione scelto, la sorgente sara dichiarata "fuori tolleranza"

4.2.1.7 Regolazione della differenza degli sfasamenti

La differenza d'angolo di fase tra le sorgenti d'alimentazione che permette di definire un errore di fase sara
regolabile da 1 a 25 gradi.

4.2.1.8 Regolazione delle fasce di frequenze

La frequenza delle sorgenti di alimentazione ¢ ugualmente sorvegliata in modo da assicurare una
sincronizzazione sufficiente.

In caso di superamento delle tolleranze del valore della frequenza, la sorgente sara dichiarata "degradata".

4.2.1.9 Modi di trasferimento
4.2.1.10 Trasferimento automatico sulla sorgente Riserva

e il trasferimento automatico comportera una temporizzazione (trasferimento ritardato) regolabile da 0
(nessun ritardo) a 3 secondi; I’STS alimentera normalmente il carico dalla sorgente Prioritaria, ma
provochera con o senza ritardo un trasferimento sulla sorgente Riserva :

e se la sorgente Prioritaria si porta fuori dalle tolleranze indipendentemente dallo stato della sorgente
Riserva.

e sc la sorgente Prioritaria diviene degradata e la sorgénte Riserva ¢ nelle tolleranze.
e se le due sorgenti d'alimentazione sono entrambe fuori tolleranza, STS sconnettera il carico.

4.2.1.10.1 Trasferimento manuale sulla sorgente Riserva

Un trasferimento manuale sara ugualmente possibile.

Potra essere effettuato dall'utente dal quadro di controllo / comando.
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Il funzionamento automatico rimarra tuttavia attivo permanentemente nel caso in cui la sorgente scelta si
deteriorasse o presentasse dei guasti.

4,2.1.10.2 Ritrasferimento (ritorno sulla sorgente Prioritaria dopo trasferimento)

Dopo un trasferimento su sorgente Riserva, nel momento in cui la sorgente Prioritaria torna nelle sue
tolleranze autorizzate, il modo di ritrasferimento del carico verso questa sorgente potra essere scelto
dall'utente.

Questo modo potra essere:

e automatico, se il "modo ritrasferimento automatico" ¢ in posizione ON.; I’STS operera quindi il ti-
trasferimento carico sulla sorgente Prioritaria quando quest'ultima sara tornata nelle tolleranze, dopo
una temporizzazione regolabile da 1 a 255 secondi, che permette di assicurarsi della permanenza del
ritorno in tolleranza ed averne verificato la stabilita.

e manuale se il "modo ritrasferimento automatico" ¢ in posizione OFF; l'utente potra quindi attivare il
ti-trasferimento tramite i pulsanti di comando corrispondenti del quadro di controllo / comando.

Se il modo "ritrasferimento automatico" ¢ in posizione OFF, in assenza d'ordine di ritrasferimento manuale
dell' operatore, I’STS continuera ad alimentare il carico attraverso la sorgente Riserva fino a quando sara di
qualita uguale o superiore alla sorgente Prioritaria.

Viceversa, I’STS operera un il passaggio sulla sorgente Prioritaria. Peraltro, in modo manuale, il ritorno
potra essere effettuato anche se le sorgenti sono disincronizzate e poco stabili 1’una rispetto all'altra, tramite
una sequenza del tipo "al volo" o

"Rolling Synch." (trasferimento all'istante dove il passaggio sullo zero delle due onde di tensione risulta in
coincidenza).

4,2.1.10.3 Tempo di trasferimento

Il tempo di trasferimento ¢ definito come la durata totale tra l'apparizione dell'evento, che da il via al
trasferimento, e 1'istante in cui le tre fasi del carico sono completamente commutate sulla

sorgente Riserva.

In condizioni normali di funzionamento (sorgenti sincronizzate prima dell'evento) e su carichi di tipo
informatico o debolmente induttivi, il tempo di trasferimento sara inferiore a 2 ms.

Questo valore potra essere superato in casi specifici di installazione e di guasti come un corto-circuito franco
sulla linea sorgente Prioritaria a monte del STS con un carico molto induttivo, ma non dovra superare i 5 ms
(un quarto di ciclo),

4.2.1.10.4 Trasferimento con sorgenti sfasate

Se la condizione di sfasamento tra tensioni sorgente Prioritaria e sorgente di Riserva non ¢
rispettata (sfasamento fuori dalle tolleranze autorizzate), il trasferimento ¢ :
e provocato con un'interruzione volontaria dell'alimentazione del carico di qualche periodo

e provocato istantaneamente senza tenere conto della differenza di fase (scelta dell'esercente alla
configurazione dell'apparecchio), se il carico alimentato lo permette.
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Fin quando l'angolo di fase tra le due sorgenti d'alimentazione sara superiore al limite d'errore d'angolo di
fase previsto, non sara possibile effettuare un ri-trasferimento o un trasferimento manuale.

4,2.1.10.5 Interdizione di trasferimento su guasto a valle

Se un sovraccarico o un corto-circuito a valle € rivelato, il trasferimento € vietato.

4,2.1.10.6 Inibizione volontaria di trasferimento

Un'entrata destinata ad essere collegata ad un contatto pulito di comando remoto permette d'inibire qualsiasi
trasferimento.

Questa funzione ¢ utilizzata in particolare nel caso di installazione con piu STS e una sorgente Riserva unica
di potenza inferiore alla potenza totale installata.

Impedisce il trasferimento degli altri STS non appena U110 di essi ha trasferito il suo carico sulla sorgente
Riserva (rendendola cosi indisponibile per gli altri carichi).

4.2.1.11 Protezione contro i guasti interni

La concezione degli STS sara di tipo "senza nodo d'affidabilita": vuol dire che in caso di mancato
funzionamento di un componente interno, I’STS sara messo nella condizione di funzionamento

(trasferimento provocato o vietato) che meglio garantisce la continuita d'alimentazione al carico, con
emissione di un allarme a destinazione dell'operatore.

4.2.1.12 Controllo dei tiristori

Un dispositivo specifico controllera permanentemente i tiristori dei CS (rivelazione di mancato
funzionamento in corto-circuito dei semiconduttori, o di guasto dei circuiti d'accensione).

In caso di problema, I’STS si mettera automaticamente in posizione di migliore sicurezza di alimentazione
per il carico, con le sequenze seguenti :

a) trasferimento e bloccaggio sulla sorgente Riserva se un tiristori "Prioritario” € rivelato in circuito aperto,
o se un tiristore "Riserva" € rivelato in corto-circuito. Nel caso del corto-circuito tiristore "Riserva", la
sorgente prioritaria ¢ quindi isolata con apertura comandata del sezionatore d'isolamento del CS
Prioritario.

b) interdizione definitiva di trasferimento e bloccaggio sulla sorgente Prioritaria se un tiristor "Prioritario" &
rivelato in corto-circuito, o se un tiristore "Riserva" ¢ rivelato in circuito aperto.

Nel caso del corto-circuito tiristore "Prioritario”, la sorgente Riserva ¢ quindi isolata con apertura comandata
del sezionatore d'isolamento del CS Riserva.

4.2.1.13 Rivelazione dei superamenti temperatura

Nell'obiettivo di privilegiare la disponibilita dell'alimentazione del carico, le rivelazioni di superamento di
temperatura interna vengono triplicate. L'avvio di una rivelazione provoca

un'emissione d'allarme, senza causare 1'arresto dell'apparecchio.

Questo ¢ effettuato solo su doppia rivelazione.
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4.2.1.14 Caratteristiche elettriche
Le principali caratteristiche elettriche sono le seguenti :
Ingressi Sorgenti 1 e 2
e tensione nominale : 400 Veff.
e fascia di tensione : 380 Veff. - 10% a 415 Veff. + 10 %
e frequenza nominale : 50 Hz/ 60 Hz +/ - 5 %.
e Numero di fasi: 3 fasi + neutro, 3 fasi commutate, 3 fasi + neutro interrotte.
e tipo di connessione : 4 fili + terra.
4.2.1.15 Uscita : caratteristiche su carichi lineari
calibri: 30 - 50 — 100 - 160 - 250 - 400 - 600 Aeff.
capacita di sovraccarico:
110 % - 10 P1 11
200 % - 20 s,
600 % - 10s,
1000.% - 20 msec.
rendimento: > 99 % alla corrente nominale.
tempo di trasferimento: <2 ms tipico.
4.3 - Gruppi elettrogeni
Gli attuali gruppi elettrogeni presentano le seguenti caratteristiche :
Potenza nominale 1000 kVA
Potenza su carichi di punta 1500 kVA

Tensione di uscita 8400 V (3F)
Fattore di potenza minimo 0,8
Alimentazione primaria Gasolio
Raffreddamento Acqua

A seguito delle modifiche richieste dovranno essere resi con le seguenti caratteristiche :

Potenza nominale 1000 kVA
Potenza su carichi di punta 1500 kVA
Tensione di uscita 400 V (3F+N)

Fattore di potenza minimo 0,8
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Alimentazione primaria Gasolio
Raffreddamento Acqua

Nella nuova configurazione i gruppi elettrogeni dovranno avere il centro-stella degli avvolgimenti statorici
collegabile a terra.

Viene assunto il valore presunto della reattanza subsincrona compreso nell’intervallo percentuale 10%-25%.

I due gruppi dovranno inoltre essere dotati di quadro di interfaccia completo di tutti gli organi di protezione e
manovra dimensionati in base alle nuove condizioni operative.

Deve essere realizzato D’interblocco elettromeccanico che impedisca ai due gruppi di funzionare
contemporaneamente

4.4 - Linea gruppi e quadro di interscambio

La linea di uscita dai gruppi deve essere realizzata in cavidotto a mezzo di scavo nella chiostrina che separa
il locale dei gruppi elettrogeni dal locale trasformatori.

11 suddetto scavo a sezione obbligata deve a vere le seguenti caratteristiche :
Profondita =1 m
Larghezza =1 m

Lo scavo dovra essere eseguito tenendo conto della presenza di altri elementi interrati presenti nella
chiostrina che non potranno essere danneggiati o spostati.

Lo scavo dovra essere riempito con gettata di cemento e dovra essere previsto il ripristino della
pavimentazione esistente.

La linea in uscita da ciascun gruppo deve avere le seguenti caratteristiche :

e Fase R : n° 4 cavi tipo RG7 della sezione di 300 mmgq ciascuno, disposti in cavidotto del diametro di
200 mm corrugato serie pesante adatto per posa interrata

e Fase S :n°4 cavi tipo RG7 della sezione di 300 mmgq ciascuno, disposti in cavidotto del diametro di
200 mm corrugato serie pesante adatto per posa interrata

e Fase T : n° 4 cavi tipo RG7 della sezione di 300 mmgq ciascuno, disposti in cavidotto del diametro di
200 mm corrugato serie pesante adatto per posa interrata

Inoltre, in comune ai due gruppi:

e Neutro : n° 2 cavi tipo RG7 della sezione di 300 mmgq ciascuno, disposti in cavidotto del diametro di
200 mm corrugato serie pesante adatto per posa interrata.

Dovra essere installato un ulteriore cavidotto di identiche caratteristiche rispetto ai summenzionati da
lasciare a riserva, per un totale di otto cavidotti installati.

I cavidotti devono essere disposti come da schema allegato.
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Il quadro di interscambio BT che permette la commutazione dell’alimentazione dall’uscita di due dei tre
trasformatori presenti in cabina all’uscita dei due gruppi elettrogeni, deve essere posizionato in luogo
dell’attuale quadro di interscambio in MT, dovra inoltre essere dotato delle seguenti apparecchiature :

e commutatore da 1600 A : per la commutazione dell’alimentazione da trafo 1 a gruppo 1

e commutatore da 1600 A : per la commutazione dell’alimentazione da trafo 2 a gruppo 2

Le dimensioni del quadro non devono essere superiori alle seguenti :

Larghezza totale = 5 m

Altezza totale = 2,3 m

Profondita totale = 1,8 m

11 quadro dovra garantire i seguenti collegamenti (v. schema unifilare) :

e ingresso da trafo 1 : in blindosbarra da 8 elementi (20 mm x 10 mm)

e ingresso da gruppo elettrogeno 1 : in cavo 3,5 x 4 x 300 mmgq

e uscita di raccordo alla linea verso Power Center BT : in blindosbarra da 8 elementi (20 mm x 100 mm)
e ingresso da trafo 2 : in blindosbarra da 8 elementi (20 mm x 10 mm)

e ingresso da gruppo elettrogeno 2 : in cavo 3,5 x 4 x 300 mmgq

e uscita di raccordo alla linea verso Power Center BT : in blindosbarra da 8 elementi (20 mm x 100 mm)

Il quadro dovra avere un grado di protezione non inferiore a IP 30 e deve rispondere a tutte le prescrizioni
normative previste negli allegati.

5 SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

I servizi descritti nei seguenti paragrafi sono connessi alla fornitura delle apparecchiature e, quindi, devono
essere prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.

5.1 Cronoprogramma

Si precisa che qualora il MEF o la Consip lo ritenessero necessario nell’interesse del servizio cui il sistema ¢
destinato o per altre esigenze della Pubblica Amministrazione, 1’ Appaltatore dovra provvedere ad erogare i
servizi in orario festivo o notturno, anche garantendo turni di lavoro nell’intero arco delle ventiquattro ore
giornaliere.

I tempi massimi di erogazione dovranno essere quelli nel seguito specificati dai punti da 1 a 14 e specificati
nel cronoprogramma allegato alla relazione di progetto e non potranno essere dilazionati se non con
I’espressa approvazione del MEF e della Consip e preventivamente concordati con la direzione dei lavori,
I’appaltatore presentera un proprio piano operativo perfettamente rispondente e compatibile con le cadenze,
le scadenze ed i limiti previsti nel cronoprogamma e con i seguenti punti.

1. Inizio interventi di fuori esercizio e smontaggio del primo gruppo elettrogeno entro 5 giorni naturali e
consecutivi dalla data di inizio della fornitura;
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2. Riassemblaggio e ripristino della piena funzionalita, alla nuova tensione di erogazione verso 1’utenza
compresa la posa in opera delle necessarie modifiche al quadro dei gruppi elettrogeni, del primo gruppo
elettrogeno entro 32 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio della fornitura.

3. eliminazione vecchio quadro di scambio e posa in opera del nuovo quadro di scambio rete/gruppi, con
collegamento in piena funzionalita al primo gruppo elettrogeno modificato ed al quadro di potenza, entro
48 ore naturali e consecutive dalla disattivazione del vecchio quadro di scambio, la disattivazione del
vecchio quadro di scambio sara autorizzata dalla direzione lavori a seguito del collaudo parziale positivo
del gruppo elettrogeno modificato e del suo corretto collegamento al quadro dei gruppi aggiornato (vedi
anche punto 14).

4. termine opere di scavo, scasso e per la predisposizione del nuovo cavidotto e termine della posa in opera
dei cavi di collegamento tra quadro gruppi elettrogeni e nuovo quadro di scambio entro 25 giorni naturali
e consecutivi dalla data di inizio della fornitura ed entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’inizio del
fuori servizio del primo gruppo elettrogeno

5. Inizio interventi di fuori esercizio, comprensivi della disattivazione di componenti non piu utilizzati del
quadro dei gruppi elettrogeni, ¢ smontaggio del secondo gruppo elettrogeno entro 89 giorni naturali e
consecutivi dall’inizio della fornitura e non prima dell’inizio dell’esercizio del secondo gruppo statico di
continuita

6. riassemblaggio, allacciamento e ripristino piena funzionalita del secondo gruppo elettrogeno entro 116
giorni naturali e consecutivi dall’inizio della fornitura

7. inizio esercizio, a seguito di collaudo parziale positivo, del secondo gruppo elettrogeno entro 120 giorni
naturali e consecutivi dalla data di inizio della fornitura

8. dismissione, smontaggio e allontanamento della prima unita UPS, comprensiva del vecchio gruppo
batterie, entro 59 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio della fornitura e non prima del
ripristino del corretto funzionamento del primo gruppo elettrogeno modificato e del nuovo quadro di
scambio

9. posa in opera e allacciamento prima nuova UPS entro 59 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio
della fornitura

10. fuori esercizio, dismissione, smontaggio e allontanamento della seconda UPS, comprensiva del gruppo
batterie, entro 79 giorni naturali e consecutivi dall’inizio della fornitura e non prima della data di inizio
dell’esercizio della prima nuova UPS

11. posa in opera e allacciamento seconda nuova UPS entro 79 giorni naturali e consecutivi dall’inizio della
fornitura

12. fuori esercizio e restituzione al proprietario della terza UPS, comprensiva del gruppo batterie, entro 99
giorni naturali e consecutivi dall’inizio della fornitura e non prima della data di inizio dell’esercizio della
seconda nuova UPS

13. posa in opera e allacciamento terza nuova UPS entro 99 giorni naturali e consecutivi dall’inizio della
fornitura

14. termine forniture del quadro dei gruppi elettrogeni per allacciamento degli stessi gruppi elettrogeni alla
nuova tensione di esercizio entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio della fornitura.
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5.2  Servizio di Consegna, Installazione, Configurazione, Avvio operativo dei sistemi
5.2.1 Consegna e Installazione

Il servizio di consegna ed installazione dovra essere erogato dal Fornitore, attraverso proprie risorse
specializzate, prevedendo la consegna delle apparecchiature e la successiva installazione delle predette
apparecchiature nei luoghi e nei locali indicati nel progetto ¢ dalla Direzione dei lavori.

Tali attivita s’intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio,
consegna “al piano”, posa in opera, installazione, verifica della funzionalita delle apparecchiature, asporto
dell’imballaggio e qualsiasi altra attivita ad esse strumentale.

Il Fornitore dovra provvedere, a proprio esclusivo onere:

® a richiedere ed ottenere eventuali permessi o autorizzazioni che si rendessero necessari per
consegnare il sistema;

® ad acquisire la disponibilita di mezzi speciali e/o di quanto altro necessario a trasportare,
scaricare e a collocare il sistema nei siti prescelti e precedentemente indicati;

La consegna delle apparecchiature e la successiva installazione delle predette apparecchiature, dovra essere
eseguita dal Fornitore secondo la successione e le scadenze di seguito indicate, decorrenti dalla data di
stipula del contratto.

Il Fornitore dovra consegnare, entro almeno 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto un ‘Calendario Operativo’, contenente il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale
assume il ruolo di referente nei confronti della Consip per tutte le attivita previste dal presente Capitolato, la
calendarizzazione delle attivita, ossia la formalizzazione e la pianificazione di ciascuna attivita oggetto delle
prestazioni contrattuali, le fasi dell’attivita di installazione, i nominativi del personale impegnato in ciascuna
fase, con particolare riferimento al direttore tecnico ed al direttore di cantiere qualora questi non coincidano,
ed i relativi tempi di esecuzione dell’installazione stessa. . L’Impresa dovra, altresi, consegnare, allegato al
“Calendario operativo”, un “Piano di collaudo”, contenente 1’articolazione delle prove proposte per il
collaudo dei prodotti e delle apparecchiature oggetto della fornitura. Il calendario operativo e il piano di
collaudo non potranno eccedere i tempi, parziali e totali, previsti nel cronoprogramma di progetto e di
capitolato.

Il Fornitore dovra procedere ad installare e rendere funzionante il Sistema previsto dalla Consip e al
collegamento delle varie componenti del sistema in rete secondo le indicazioni fornite dalla Consip.

1. le apparecchiature dovranno essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica
d’uso, e su di esse sara effettuata una verifica di funzionalita, intesa come verifica dell’accensione e del
funzionamento dell’apparecchiatura (completa di tutti i dispositivi sia base che opzionali) con la
simulazione dello svolgimento delle funzioni previste a vuoto e sottocarico.

Al termine dell’installazione di ciascuna parte cosi come individuata dalla relazione progetto e dai suoi
allegati e dal cronoprogramma di progetto, il Fornitore dovra redigere e consegnare, un “ Attestato di
consegna e installazione parziale” recante, tra 1’altro, le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale
delle apparecchiature, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di cui al
Capitolato Tecnico.
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2. Dopo La consegna dell” “ Attestato di consegna e installazione parziale”, qualora la direzione dei lavori
riterra le prove eseguite sufficienti e non ne prescrivera altre, la stessa direzione dei lavori redigera il
“collaudo parziale” di ciascuna parte della fornitura, si concludera ’attivita di “Consegna e Installazione
parziale”, permettendo 1’avvio della successiva fase di “Configurazione ed Avvio Operativo parziale”
che nel caso non presenti anomalie o malfunzionamenti sara conclusa con I’emissione, da parte della
direzione dei lavori, del verbale di configurazione ed avvio operativo parziale.

I processi di cui ai punti 1 e 2 del presente paragrafo saranno ripetuti per ciascuna parte del sistema cosi
come individuata dalla relazione di progetto e dai suoi allegati e dal cronoprogramma di progetto e
sommariamente esplicitata al paragrafo 2.2 del capitolato e precisamente per ciascuna delle tre UPS, per
ciascuno dei due gruppi elettrogeni modificati ovviamente tutti comprensivi dei relativi accessori per il
corretto funzionamento e collegamento alla rete esistente.

5.2.2 Configurazione ed Avvio operativo dell’apparecchiatura - Collaudo

Terminata la fase di collaudo parziale dell’ultima parte della fornitura (secondo gruppo elettrogeno) si
procedera con 1’avvio operativo del sistema completo. In questa fase il Fornitore dovra erogare, attraverso
proprio personale specializzato, presso il luogo di installazione delle apparecchiature consegnate, alcuni
servizi da effettuarsi in conformita con le seguenti indicazioni:

o configurazione della parte installata del sistema, cablaggio di allaccio al sistema esistente ;

o connessione operativa al sistema esistente, verifica delle funzionalita operative dell’apparecchiatura
e del sistema complessivo.

Le attivita legate alla configurazione, I’avvio operativo e la verifica delle funzionalita dovranno concludersi
entro 4 giorni solari, a decorrere dalla data dell’esito positivo “del collaudo parziale” dell’ultima parte della
fornitura, entro i 10 giorni successivi sara redatto il conto finale.

Entro 60 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del conto finale, il Sistema sara sottoposto a collaudo
provvisorio. Il Fornitore dovra accettare che il collaudo provvisorio comprende, come parte integrante, le
prove indicate dalla Consip.

Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutte le apparecchiature e i prodotti risultano funzionare
correttamente, sia singolarmente che integrati tra loro, secondo le specifiche indicate nel presente Capitolato
Tecnico e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dal Fornitore. Nel caso vengano rilevati inconvenienti
o non conformita il collaudatore procedera alla stesura di un verbale in cui saranno contenute le prescrizioni
del collaudatore alle quali I’appaltatore dovra provvedere al fine di eliminare gli inconvenienti o le non
conformita.

5.3 Servizio di Manutenzione

L'Impresa dovra garantire la manutenzione in garanzia per un periodo di 12 mesi di tutte le apparecchiature,
ed assicurare in caso di malfunzionamenti e guasti la presa in carico ed il ripristino "in loco" secondo i livelli
di servizio contenuti nelle successive tabelle, h 24 per tutta la settimana, sabato e festivi inclusi.

Per quanto riguarda la Presa in carico delle segnalazioni di mal funzionamento, 1'impresa dovra garantire i
seguenti livelli di servizio :
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e Livello 1 : Guasti bloccanti - entro 1 ora dalla segnalazione
e Livello 2 : Guasti non bloccanti - entro 3 ore dalla segnalazione

Per quanto riguarda il ripristino in loco delle apparecchiature, I'impresa dovra garantire i seguenti livelli di
servizio:

e Livello 1 : 11 90% dei problemi deve essere risolto entro 4 ore solari, il 100% entro 8 ore solari della
segnalazione

e Livello 2 : L '80% dei problemi deve essere risolto entro 8 ore lavorative, il 100% entro 16 ore
lavorative della segnalazione

Di seguito sono riportate le definizioni dei livelli di gravita dei problemi:

e Livello di gravita 1 : due o piu sistemi UPS e/o entrambe le parti elettriche dei gruppi elettrogeni si
trovano in stato di “non funzionamento” lasciando le utenze interessate senza alimentazione in
continuita e/o di emergenza

e Livello di gravita 2 : un solo sistema UPS provocando I’intervento dell’UPS di soccorso e/o una
parte elettrica di un gruppo elettrogeno si trova in stato di “non funzionamento”

A fronte di un non funzionamento dei sistemi UPS o della necessita di pianificazione di un intervento
correttivo/migliorativo delle apparecchiature, il Committente inviera una segnalazione all'Impresa, secondo
le seguenti modalita : ogni intervento di manutenzione sara attivato mediante chiamata telefonica,
successivamente confermata per scritto (via fax o via e- mail) e/o via e-mail da parte del Committente ad un
numero di rete fissa (preferibilmente un numero verde) e/o ad una casella di posta elettronica indicata
dall'Impresa.

L'Impresa inserira tale segnalazione nel proprio sistema di gestione, evidenziandone il livello di gravita ed
assegnando ad essa un identificativo di chiamata, che dovra comunicare al Committente. Il sistema di
gestione dell'lmpresa dovra garantire il tracciamento della segnalazione (stato del 'intervento) in tutte le sue
fasi, fino alla chiusura della stessa.

Per ogni intervento di manutenzione dovra essere redatta da un incaricato della CONSIP e/o dell'
Amministrazione e dal tecnico dell'Tmpresa, che ha eseguito l'intervento, una nota d'intervento, associata ad
un numero identificativo, da recapitare sia in formato cartaceo, sia elettronico (es. e-mail), mediante la quale
I'ITmpresa dovra mantenere traccia sia dei tempi di presa in carico del problema, sia delle azioni intraprese per
il ripristino delle corrette funzionalita delle apparecchiature, per consentire al Committente la verifica
dell'attivita svolta.

La nota d'intervento dovra essere approvata dal Committente.
Su tale nota dovranno essere presenti almeno le seguenti informazioni:
e numero identificativo della nota d'intervento;
e numero identificativo della chiamata (creato dal sistema di gestione dell'Impresa);

e livello di gravita del problema (1 o0 2);
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e data ed ora di segnalazione del guasto da parte del Committente, secondo le modalita
precedentemente definite;

e data ed ora di presa in carico del guasto da parte dell'Impresa, secondo le modalita precedentemente
definite;

e data e ora di inizio intervento "on-site";

e data e ora ripristino del Sistema/termine attivita pianificata;
e nome del tecnico che ha effettuato l'intervento;

e nome del referente del Committente;

e descrizione dettagliata del problema;

e soluzione adottata;

e esito della chiamata;

Rimane a carico del personale delllmpresa, che ha eseguito l'intervento, l'aggiornamento del "libro
macchina" del Sistema UPS dove sono riportate le attivita eseguite sullo stesso.

Alla fine di ogni trimestre, a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura", di cui al precedente articolo
2.2.9. del presente capitolato, 1'lmpresa dovra produrre il documento chiamato "Elenco degli interventi"
contenente tutti gli interventi effettuati nel corso di tale periodo e le note di intervento ad essi associate, sia
per quanto riguarda la presa in carico delle segnalazioni di malfunzionamento, sia per quanto riguarda il
ripristino "in loco" del Sistema.

Gli interventi dovranno essere svolti presso i locali dell' Amministrazione ove sono normalmente installati i
sistemi.

A richiesta dell'lmpresa, '"Amministrazione potra consentire lo spostamento dei sistemi e delle altre
apparecchiature facenti parte della fornitura, dal loro luogo di normale collocazione, per facilitare
I'esecuzione degli interventi di particolare complessita.

L'TImpresa dovra rendere disponibile al committente il riferimento di una figura responsabile al fine di
indirizzare eventuali azioni di escalation e risolvere situazioni che possono divenire critiche.

A seguito del malfunzionamento e/o del fermo dei sistemi, qualora il ripristino della loro funzionalita non
intervenga entro il termine precedentemente descritto, il committente applichera le penali disciplinate nel
contratto, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.

6 PIANO PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO

L’Impresa ¢ tenuta a presentare il Piano per la sicurezza redatto ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222

Il piano dovra comprendere tra i suoi requisiti minimi la programmazione delle opere pertinenti I'appalto, le
modalita esecutive delle stesse, nonché dettagliatamente tutte le misure che saranno poste in essere per
assicurare il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
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Le accertate difformita delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori
rispetto a quelle previste dal piano di cui al presente articolo, ferme restando le eventuali altre iniziative di
legge, comporteranno in ogni caso, l'applicazione delle penalita di cui al contratto ed al capitolo 9 del
capitolato, qualora la accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata, la
sospensione totale o parziale dei lavori.

Le gravi e ripetute violazioni del piano stesso o del piano di sicurezza e coordinamento da parte
dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora della Stazione Appaltante, costituiranno causa di
risoluzione del contratto.

11 Direttore dei Lavori vigilera sull'osservanza di detto piano e del piano di coordinamento.

Il piano dovra comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni e/o regolamenti in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro o di modifiche del piano di coordinamento, o di nuove circostanze intervenute
nel corso dell'appalto, nonché ogni qual volta I'Tmpresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai
macchinari o attrezzature da impiegare.

7 CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE

L'appaltatore ¢ tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere l'elenco completo del personale dipendente
impiegato nei lavori in atto, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle ditte commissionarie
autorizzate dalla Stazione Appaltante.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di cantiere o dall'assistente di cantiere, dovranno specificare per
ciascun dipendente:

e generalita complete;

e qualifica professionale;

e estremi iscrizione ai libri paga dell'impresa appaltatrice o della ditta commissionaria
11 personale impiegato nel cantiere ¢ tenuto a provare la propria identita.

Il documento di identificazione dovra essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al
Direttore Lavori che svolgera funzioni di controllo.

Se, a seguito di controllo, risultera che uno o piu addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai
commi precedenti, verranno prese le generalita degli stessi e verranno notificate all'appaltatore (anche nel
caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze dell'impresa commissionaria) il quale dovra presentare i
documenti non esibiti all'atto di controllo al Direttore dei Lavori entro il secondo giorno lavorativo
successivo.

8 PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna dell’intero sistema di cui al capitolo 4 la
Consip applichera all’Impresa una penale pari a 1000,00 € (mille/00 Euro).

2. Resta convenuto che I’Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature non
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conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.

Qualora I’Impresa non rispetti la tempistica parziale indicata nel cronoprogramma di cui al paragrafo
5.1, la Consip applichera:

a) una penale pari a 2000,00 € (duemila/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto
stabilito ai punti 2,4,6 e 14 del citato paragrafo

b) una penale pari a 2000,00 € (duemila/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo rispetto a quanto
stabilito al punto 3 del citato paragrafo

¢) una penale pari a 1000,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto
stabilito ai punti 9,11 e 13 del citato paragrafo

d) una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto
indicato al punto 1 del citato paragrafo.

Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione, di cui ai precedenti paragrafi, L’Impresa
non provveda tempestivamente a tutte quelle riparazioni, sostituzioni e ricambi, che si rendessero
necessari, a giudizio esclusivo della Direzione Lavori e della Committente in dipendenza della cattiva
qualita della fornitura o semplicemente del lavoro eseguito, la Consip applichera una penale pari a
500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo.

Qualora il fermo delle apparecchiature o di una loro componente superi le 48 ore (quarantotto)
complessive, la Consip applichera all’Impresa una penale di 1000,00 € (mille/00 Euro) per ogni ora, o
frazione di queste, di fermo ulteriore.

Qualora vi siano ritardi di intervento in caso di situazioni bloccanti (livello 1), la Consip applichera
all’Impresa una penale di 1000,00 € (mille/00 Euro) per ogni ora, o frazione di queste.

Qualora vi siano ritardi di intervento in caso di situazioni non bloccanti (livello 2), la Consip applichera
all’Impresa una penale di 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni ora, o frazione di queste, di fermo
ulteriore.

Qualora vi siano ritardi nella rimozione di situazioni bloccanti (livello 1) e nel conseguente ripristino
della funzionalita piena, la Consip applichera all’Impresa una penale di 2000,00 € (duemila/00 Euro) per
ogni ora, o frazione di queste, di fermo ulteriore.

Qualora vi siano ritardi nella rimozione di situazioni non bloccanti (livello 2) e nel conseguente
ripristino della funzionalita piena, la Consip applichera all’Impresa una penale di 500,00 €
(cinquecento/00 Euro) per ogni ora, o frazione di queste, di fermo ulteriore.

Qualora la direzione dei lavori, accertate le difformita delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente
adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal piano di sicurezza, ferme restando le eventuali
altre iniziative di legge, e qualora la accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente
eliminata, dispone la sospensione totale o parziale dei lavori, la Consip applichera una penale pari a
500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo della ripresa dei lavori.

Qualora vi siano ritardi, oltre 1 5 giorni concessi, nella ottemperanza delle prescrizioni dl collaudatore, la
Consip applichera una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo.

Qualora vi siano ritardi in relazione agli adempimenti ed incombenti a carico dell’impresa relativi al
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collaudo parziale la Consip applichera una penale rispettivamente pari a 2000,00 € (duemila/00 Euro)
per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini del collaudo parziale di ciascun gruppo elettrogeno ¢
pari a 1000,00 € (mille/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini del collaudo
parziale di ciascun UPS.

9 ELENCO ALLEGATI
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Allegato B: schema del quadro sinottico ante e post operam
Allegato C: prospetto del quadro di scambio rete/gruppi elettrogeni
Allegato D: Schema inserzione UPS

Allegato E: tavole di progetto di scavo cavidotto

Allegato F: Calcoli di verifica
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