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CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’ACQUISIZIONE DI COMPONENTI E SERVIZI RELATIVI ALLA
SOSTITUZIONE DEI GRUPPI DI CONTINUITA E DELLA TENSIONE
DI ALIMENTAZIONE EROGATA DAI GRUPPI ELETTROGENI
DEGLI UFFICI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE (IGIS-RGS) IN LOCALITA’ “LA RUSTICA”, VIA A.
SOLDATI, 80 - ROMA
TRA
La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p.
IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale
rappresentante dott. Ferruccio Ferranti, domiciliato per la carica presso la sede

sociale, di seguito per brevita anche “Consip”,

E
la Societa , con sede legale in Via
, PIVA , in persona del e legale
rappresentante Dott. , domiciliato per la carica presso la sede

sociale, di seguito per brevita anche “Impresa”,
PREMESSO CHE

— con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi
richiamate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di seguito per

brevita anche “Amministrazione”, ha affidato alla Consip lo svolgimento
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delle attivita ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e
servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;

I'Impresa e risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta
dalla Consip nell'interesse dell’ Amministrazione per 1'acquisizione della
fornitura oggetto del presente contratto;

I'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula
del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del
corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi
richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e
“Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano
nell’ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne
fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera "G”. Le
Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria
rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti
dalla lettera “S” ;

I'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi

allegati (Allegato “I” - Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” Capitolato
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tecnico; Allegato “III” - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della
procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo I'oggetto
delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto cid premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e

domiciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1S
Oggetto e luogo della prestazione
1. La Consip, nell'interesse dell’ Amministrazione, affida all'Impresa, che
accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito
indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli

Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel

presente contratto:

a) Fornitura per l'acquisizione di componenti e servizi relativi alla
sostituzione dei gruppi di continuita e della tensione di
alimentazione erogata dai gruppi elettrogeni degli uffici del
Ministero dell’Economia e delle Finanze - IGICS - RGS in localita La
Rustica, Via A. Soldati, 80 - Roma, cosi come descritta nel Capitolato
Speciale

b) servizio di manutenzione in garanzia per 12 mesi a decorrere dalla
“Data di accettazione della fornitura” di cui all’articolo 10 S.

2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1 lett.a dovranno essere

corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in
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lingua italiana.
Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere
conformi, salvo espressa autorizzazione della Consip alla variazione,
alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato
Tecnico, nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
La fornitura oggetto del presente contratto dovra essere consegnata e i
servizi dovranno essere eseguiti presso gli uffici del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (IGIS-RGS) in localita” “La Rustica”, via
A. Soldati, 80 - Roma.

Art.2S

Durata
La fornitura dovra essere eseguita secondo i tempi e le cadenze e gli
impegni temporali rispondenti rispetto a quanto specificato e dettagliato
al capitolo 5 del Capitolato Speciale.
La data di inizio della fornitura e dei lavori di montaggio sara fissata
entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, mentre quella di
consegna degli impianti ultimati e funzionanti sara successiva di 120
(centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio della
fornitura.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la
consegna della fornitura e dei lavori, gli verra assegnato un termine
perentorio, trascorso il quale la Consip ha la facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione.
A partire dalla data del verbale di consegna, I'Impresa procedera alla
fornitura ed ai lavori oggetto del presente contratto con la necessaria

progressione e regolarita, e con le modalita di cui al punto 5.2.1. del



U Schema di contratto per I’acquisizione di componenti e servizi relativi alla
sostituzione dei gruppi di continuita e della tensione di alimentazione erogata

N

H dai gruppi elettrogeni degli uffici del Ministero dell’Economia e delle
c 0 n s I p grupp g g

Finanze (IGICS-RGS) in localita’ “‘La Rustica™, via A. Soldati, 80 —
Roma

10.

capitolato in modo da ultimare le prestazioni entro 120 (centoventi)
giorni solari consecutivi dal verbale di consegna di cui al precedente
punto 1.

Lo svolgimento delle prestazioni dovra essere eseguito tassativamente
secondo la successione delle fasi di cui al cronoprogramma delle
attivita, cosi come specificato al cap. 5 del capitolato tecnico, costituenti
entrambi allegati contrattuali.

Dovranno essere previste lavorazioni in periodo notturno e/o festivo, e
se del caso la Consip potra richiedere turni per la copertura delle 24 ore
giornaliere.

La Direzione lavori avra la facolta di far eseguire gli impianti in diverse
riprese, in relazione alle esigenze della Consip.

La Direzione lavori avra la facolta di variare la successione delle fasi in
funzione di sopravvenute esigenze della Consip.

Ciascuna UPS e ciascun gruppo elettrogeno dovra subire un collaudo
parziale da parte della Direzione lavori, a cura e spese dell’appaltatore,
terminata la posa in loco in perfetto assetto di funzionamento e prima
dell’allacciamento alla rete di destinazione finale cosi come specificato
al punto 5.2. del Capitolato tecnico. Cio non potra costituire pretesto per
richiesta da parte dell'Impresa, di maggiorazione dei prezzi convenuti o
di compensi o indennizzi di sorta, qualunque possa risultare la durata
dei lavori per effetto di proroghe o sospensioni.

In nessun caso il presente contratto potra intendersi tacitamente

rinnovato oltre il termine ultimo di durata.

Art.3S
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Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale di cui al successivo articolo 13, tutti gli oneri e rischi relativi
alle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni attivita, fornitura e
relativi oneri che si rendessero necessari per 1'espletamento delle stesse
0, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle
obbligazioni previste.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola
d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le
modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico,
nonché nel Contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del
Contratto medesimo.

3. L'impianto dovra essere dato in opera, completo di ogni necessaria
apparecchiatura, principale ed accessoria, e perfettamente funzionante.
Saranno tra l'altro a carico dell'Impresa:

a) la redazione degli elaborati di progetto esecutivi e definitivi da
eseguirsi da professionista all'uopo abilitato;

b) la preparazione ed il montaggio degli impianti (la fornitura di
tutti i materiali di consumo occorrenti sara a carico dell'Impresa),
eseguiti da ottimo personale specializzato, nonché la

manovalanza in loro aiuto;
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c) le spese e gli oneri relativi alle prove di funzionamento degli
impianti (esclusi i consumi di energia elettrica) e quelli relativi a
tutte le prove sui materiali e sulle apparecchiature, installate ed in
corso di installazione, che saranno richieste dalla Direzione
Lavori durante il corso delle opere;

d) ogni onere derivante dalla particolare ubicazione dei locali in cui
saranno eseguiti le forniture ed i lavori, con particolare
riferimento alle operazione di scarico ed ai trasporti in genere,
nonché i ponti di servizio e le opere provvisionali;

e) l'onere della pulizia quotidiana del cantiere con l'allontanamento
dei materiali di risulta ed il ripristino dei locali magazzino
danneggiati;

f) l'onere della classificazione dei rifiuti ed il relativo conferimento
a discarica autorizzata o al consorzio obbligatorio pertinente;

g) la consegna di copia dell’avvenuta accettazione dei rifiuti in
discarica.

4. L'Impresa, premesso che resta la sola responsabile del buon esito della
fornitura e della rispondenza di quanto realizzato e fornito in base alla
legislazione vigente, dovra rilasciare, all'atto della consegna della
fornitura e dei lavori una dichiarazione di conformita nella quale
dichiari che l'installazione, oggetto dell'attestazione, & conforme alla

norma di sicurezza in vigore ed & stata eseguita a regola d'arte e
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secondo i dettami della buona tecnica" (rif. legge 46/90) e tutti gli
allegati previsti dalle normative e dalle norme UNI-CEI.

La ditta appaltatrice dovra consegnare tutti la documentazione prevista
dalle marchiature delle apparecchiature fornite con particolare
riferimento ai manuali di istruzioni d’uso e manutenzione corredati da
tutti i disegni e gli schemi tecnici redatti in italiano.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le
norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore
successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo
carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 13 S e I'Impresa
non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei
confronti della Consip, per quanto di propria competenza,
assumendosene ogni relativa alea.

L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la
Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza
delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie
vigenti.

L'Impresa si impegna ad avvalersi di personale specializzato che ha
padronanza della lingua italiana.

L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip, per quanto di propria

competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza
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preavviso, per tutta la durata del Contratto, a verifiche della piena e
corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e
corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla
Consip, per quanto di propria competenza.

11. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla
Consip, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle
attivita di cui al Contratto.

12. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all’Amministrazione di
procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche
sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi
ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo
svolgimento di tali verifiche.

13. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative
all’esecuzione  contrattuale che dovessero essere impartite
dall’Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata
comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza
sull’esecuzione del contratto.

14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai
precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno,

ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
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1.

Articolo 4 S

Direzione dei lavori
Per verificare la corretta esecuzione della fornitura la Consip S.p.A. si
avvarra di una “Direzione lavori”.
La Direzione dei lavori € affidata a ........oovveemme i, ,
che potra avvalersi di collaboratori, previa comunicazione alla Consip
Sp.A..
Prima dell'inizio della fornitura, il Direttore dei lavori deve ricevere
dall'Impresa il piano operativo di sicurezza e la documentazione di
avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici; costui deve ricevere periodicamente, inoltre, copia dei
versamenti dei relativi contributi.
Il Direttore dei lavori deve, inoltre:
controllare, anche attraverso il coordinamento di programmi attuativi,
che l'impresa appaltatrice osservi le pattuizioni contrattuali;
verificare la regolare esecuzione della fornitura e la sua conformita al
progetto ed alle regole dell'arte;
redigere i verbali di consegna della fornitura e, ove del caso, quelli di
sospensione e di ripresa, nonché ogni atto e/o verbale di constatazione

riferentisi allo svolgimento della fornitura stessa;

10



U Y, Schema di contratto per I’acquisizione di componenti e servizi relativi alla
sostituzione dei gruppi di continuita e della tensione di alimentazione erogata
cons i p _dai gruppi elettrogeni qegli uffi(_:i del Ministero_ deII’E_conomia e c_jelle
Finanze (IGICS-RGS) in localita’ “‘La Rustica™, via A. Soldati, 80 —
Roma

d) accertare e segnalare alla Consip i danni a persone e/o cose che si

verifichino in conseguenza dello svolgimento della fornitura;

effettuare le misurazioni e la regolare contabilizzazione di tutta la
fornitura, curando la tenuta di tutta la documentazione connessa alla
fornitura e provvedendo alla sua compilazione e sottoscrizione;
procedere ai collaudi parziali e nel caso di esito positivo redigere il
rispettivo certificato di corretta fornitura parziale.

L'Impresa é tenuta ad osservare tutti gli ordini e disposizioni impartiti
dalla Direzione dei lavori ed a sottoporre alla sua approvazione tutti gli
elaborati relativi alla realizzazione della fornitura con un anticipo di
almeno 5 (cinque) giorni sulla data di inizio della fornitura medesima,
senza che il tempo impiegato per le verifiche degli elaborati da parte
della Direzione dei lavori possa essere portato a giustificazione di
eventuali ritardi o maggiori oneri e senza che I'approvazione comporti
esclusione o riduzione della piena responsabilita dell Impresa.

Ad ultimazione della fornitura il Direttore dei lavori deve:

compilare, previa acquisizione della necessaria documentazione, il
certificato di ultimazione della fornitura;

redigere il conto finale, la revisione prezzi definitiva ed una dettagliata
relazione sull'andamento della fornitura;

trasmettere alla Consip la documentazione necessaria per le operazioni

11
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di collaudo.

6. La sorveglianza esercitata dalla Direzione dei lavori non solleva in
alcun caso I'Impresa dalla integrale responsabilita ex art. 1667 e
seguenti del c.c. in ordine alle difformita ed ai vizi della fornitura.

Articolo5 S
Direzione tecnica di cantiere per conto dell’impresa

1. L'Impresa curera la direzione tecnica del cantiere, per tutta la durata
delle attivita, a mezzo del signor ........... , che & in possesso dei requisiti
per svolgere l'attivita di direzione tecnica dell'impresa ai sensi della
L.46/90 per cio che attiene gli impianti elettrici, al quale competera ogni
responsabilita in ordine all’andamento del cantiere stesso e I'obbligo di
seguire lo svolgimento delle forniture per assicurarne l'esecuzione in
conformita dei patti contrattuali e nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti, o emanate nel corso delle forniture, il tutto con esonero da
qualsiasi responsabilita della Consip, dei suoi dipendenti, della
Direzione dei lavori e di terzi e con particolare riguardo al rispetto delle
norme antinfortunistiche.

2. L’Amministratore dell'Impresa, signor.................... , dichiara che le
funzioni di Responsabile per la Sicurezza del cantiere saranno svolte da

3. I direttore tecnico di cantiere, se diverso dal direttore tecnico

12
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dell'Impresa, dovra risultare di gradimento del Direttore dei lavori, e, in
caso contrario, I'mpresa dovra provvedere, a semplice richiesta scritta,
alla pronta sostituzione dello stesso.
Articolo 6 S

Sicurezza della fornitura
1. Nell'esecuzione delle prestazioni  contrattuali, l'Impresa dovra
adempiere scrupolosamente e integralmente agli obblighi derivanti
dalla applicazione del Decreto Legislativo 494/96 e successive
modifiche ed integrazioni; essa curera di adottare tutti i provvedimenti
e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumita degli operai,
delle persone addette alla realizzazione della fornitura e dei terzi, in
applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro.
Ogni responsabilita, in caso di infortuni, a dipendenti e terzi, deve
intendersi ricadente sull'Impresa, restandone sollevato il Committente.
Almeno 10 giorni prima dell’inizio delle forniture, 1'Impresa dovra
mettere a disposizione del proprio Rappresentante per la sicurezza
copia del Piano di sicurezza e coordinamento ai fini del rispetto di
quanto previsto dall’art. 14 del citato D.L. 494/96 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del Decreto del Presidente

della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.

13
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4.

I piano dovra comprendere tra i suoi requisiti minimi la
programmazione delle opere pertinenti l'appalto, le modalita esecutive
delle stesse, nonché dettagliatamente tutte le misure che saranno poste
in essere per assicurare il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Le accertate difformita delle misure di sicurezza ed igiene
effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto a quelle previste dal
piano di cui al presente articolo e dalle vigenti norme in materia, ferme
restando le eventuali altre iniziative di legge, comporteranno in ogni
caso, l'applicazione delle penalita di cui all'art 12 S del contratto,
qualora la accertata carenza di sicurezza non possa essere
immediatamente eliminata, la sospensione totale o parziale dei lavori.
L'impresa dovra presentare al Coordinatore per l'esecuzione della
fornitura il proprio Piano operativo di sicurezza come previsto dall’art.
9 del D.Lgs n. 528 del 19/11/1999, nonché ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, per poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere, sulla base della propria esperienza.
In nessun caso, la presentazione di detto piano operativo potra
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Preventivamente all’adozione di varianti o integrazioni significative del

piano, si dovra provvedere alla consultazione dei Rappresentanti per la

14
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sicurezza dell'impresa e adeguare l'informazione di tutti i prestatori
d’opera, dipendenti o autonomi.
Articolo7 S
Valutazione delle opere in variante

1. Le eventuali forniture e/o opere in variante saranno valutate a misura
sulla base dei prezzi unitari indicati nell’offerta economica presentata in
sede di gara e, se non indicato, dalla Tariffa dei Prezzi per opere edili e
impiantistiche approvata dal Provveditorato Regionale OO.PP. per il
Lazio, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma, edizione 2002,
applicando ad essi il ribasso d’asta.

2. Qualora si dovesse procedere alla formulazione di nuovi prezzi, il
Direttore dei lavori provvedera autonomamente all'analisi di nuovi
prezzi, nel rispetto delle previsioni contrattuali e, in contraddittorio con
l'appaltatore, procedera alla stesura dell'elenco dei nuovi prezzi, da
sottoporre alla valutazione ed all'approvazione della Consip; in seguito
a tale approvazione, i nuovi prezzi saranno riportati in un atto
aggiuntivo, sottoscritto dalla Consip e dall'appaltatore, cosi integrando
l'originario elenco dei prezzi.

3. Resta comunque esclusa la corresponsione di qualsiasi altro compenso
oltre quello forfettario contrattuale per l'adeguamento alle esigenze

operative della Consip, ivi comprese, all'occorrenza, le eventuali
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sospensioni delle lavorazioni nelle ore lavorative, su richiesta della
Consip.
Articolo 8 S
Sospensioni e proroghe

1. Qualora per cause di forza maggiore o per caso fortuito la fornitura
non possa - in via temporanea - procedere utilmente ed a regola
d'arte, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Impresa,
puo ordinarne la sospensione, escluso ogni indennizzo all'Impresa, e
disporne la ripresa quando, a suo giudizio, possano ritenersi cessate
le cause della sospensione stessa.

2. La sospensione potra essere disposta, anche a piut riprese, per
particolari esigenze dal Committente per un periodo di tempo che
nel suo complesso non sia superiore a 6 mesi. Neanche in tali ipotesi
spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo, né si procedera ad
alcuna contabilizzazione parziale delle opere eseguite qualora non
sia trascorso integralmente il predetto termine.

3. In particolare, I'Impresa prende atto che la Consip e per essa la
Direzione dei lavori potra disporre sospensioni temporanee delle
prestazioni  contrattuali dovute a cause di Pubblica necessita
segnalate dall’Amministrazione; nel caso in cui tali sospensioni si
protraggano fino ad un termine di sei mesi, I'impresa non avra

diritto e rinuncia fin d’ora a qualsiasi indennizzo o richiesta per i
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danni eventualmente derivanti.

4. In caso di sospensione dell’attivita, il termine di consegna sara
prorogato di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione.

5. L'Impresa, a seguito delle sospensioni delle prestazioni contrattuali
disposte dalla Consip, si obbliga a consentire la piena agibilita del
cantiere, senza sollevare richieste o pretese nei confronti della

Consip.

Articolo 9 S
Conto finale

1. Il “conto finale delle forniture” verra redatto entro 10 giorni dalla data
del “Verbale di collaudo parziale” dell’ultima parte del sistema di cui al
punto 5.2.2. del Capitolato.

2. Resta convenuto ed accettato che I'Impresa e tenuta a fornire garanzia e
gratuita manutenzione per le opere eseguite per 12 mesi, cosi come
specificato nel Capitolato tecnico al punto 5.3.

3. A tale riguardo, resta inoltre inteso e confermato tra le parti che i lavori
di gratuita manutenzione, ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio
del Committente, saranno eseguiti direttamente dal Committente stesso
addebitandone la spesa all'lmpresa appaltatrice inadempiente ove

questa non provvedesse nei termini che le verranno prescritti.
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Art. 10 S
Collaudo e accettazione

1.Durante l'esecuzione del contratto saranno eseguite tutte le prove e
verifiche che la Direzione lavori riterra necessarie, al fine di accertare il
perfetto funzionamento delle singole parti degli impianti alle
prescrizioni contrattuali.

2.Non appena l'Impresa avra completato tutte le forniture ed i lavori
oggetto del presente Appalto, ne dara comunicazione scritta al Direttore
dei lavori il quale procedera alla esecuzione delle verifiche finali.

3.Durante tali verifiche 'Impresa dovra garantire tutta l'assistenza tecnica
necessaria con proprio personale specializzato ed attrezzature.

4 Nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove suddette, I'Impresa
comunque rimane l'unica responsabile delle deficienze che abbiano a
riscontrarsi in seguito, compreso 1'onere del risarcimento dei danni che
tali deficienze potranno procurare alla Consip od alle altre Ditte
Appaltatrici, fino a pronuncia del collaudo provvisorio e fino al termine
del periodo di garanzia.

5.Eseguiti gli accertamenti il Direttore dei lavori emettera il “Verbale di
collaudo parziale ” ed il “Verbale di configurazione ed avvio parziale”
di cui al punto 5.2.2. del Capitolato tecnico.

6.La emissione dei verbali di cui al comma precedente da inizio al periodo

di prova e gestione degli impianti ad opera dell'appaltatore, periodo che
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terminera alla data del pronunciamento del buon esito del collaudo
provvisorio.

7.Le prestazioni relative al succitato periodo di prova e gestione degli
impianti sono comprese nel prezzo dell'appalto.

8.In seguito all’emissione del conto finale di cui all’articolo 10 S del
presente contratto si procedera alle operazioni di collaudo in
contraddittorio con I'Impresa entro 60 giorni.

9.1 certificato di collaudo avra carattere provvisorio e assumera carattere
definitivo, trascorsi 2 anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intendera tacitamente approvato ancorché I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

10. L'Impresa dovra fornire, a proprio completo carico, la pitt completa
assistenza tecnica durante le operazioni di collaudo fornendo le
attrezzature, la strumentazione e il personale necessari.

11. Il collaudo del sistema verra effettuato secondo le norme vigenti e con le
procedure, criteri e prove che il collaudatore riterra opportuno adottare
e ordinare.

12. Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale di collaudo
positivo verra considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”,

da parte della Consip.
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13.

14

15.

16.

Una volta approvato da parte del Committente il collaudo provvisorio,
I'impresa potra procedere alla fatturazione relativa allo svincolo della
quota del 5% trattenuta a garanzia degli impegni assunti dall’'impresa
medesima, cosi come specificata nel contratto, dietro presentazione di
una fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo. Detta
fidejussione sara svincolata allorquando il collaudo provvisorio avra
assunto carattere definitivo, salvo i risultati dello stesso e sempre che sia
definita ogni controversia o pendenza, ivi comprese le richieste a

seguito di eventuali riserve avanzate fra le parti in relazione all'appalto.

. Qualora il collaudo non risultasse favorevole, all' Impresa verra concesso

un periodo di tempo di 5 giorni per porre rimedio agli inconvenienti
rilevati, cosi come indicato al punto 5.2.2.del Capitolato tecnico.

Si procedera quindi ad ulteriore visita di collaudo i cui oneri saranno a
carico dell'Impresa.

La Consip, fermo restando quanto sopra, si riserva di nominare

collaudatori in corso d'opera.

17. 11 favorevole collaudo delle opere appaltate non esonera 1'Impresa dalle

18.

responsabilita di cui agli artt. 1667 e 1669 codice civile.
Lo svincolo della quota dello 0,5% a garanzia degli obblighi di cui
all’art. 5 G del contratto avverra quando il collaudo provvisorio avra

assunto carattere definitivo.
Art.11S

Servizio di garanzia e manutenzione
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Tutti gli impianti oggetto del presente appalto, nel loro complesso ed in
ogni loro singola parte ed  apparecchiatura, saranno garantiti
dall'Impresa, nella maniera piti ampia e completa, sia per la qualita dei
materiali che per il montaggio ed il regolare funzionamento dal giorno
dell'ultimazione fino al collaudo, ed in seguito per il periodo di un
anno a decorrere dalla durata di pronunciamento di buon esito dello
stesso collaudo provvisorio fatte salve maggiori garanzie fornite dai
fabbricanti di parti o accessori della fornitura.

I servizio di manutenzione in garanzia dovra essere erogato a propria
cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, intendendosi
ricompreso nel corrispettivo di cui all” articolo 13 S e con le modalita di
cui al punto 5.3. del Capitolato tecnico.

Durante tali periodi 1I'Appaltatrice dovra provvedere gratuitamente e
tempestivamente a tutte quelle riparazioni, sostituzioni e ricambi, che si
rendessero necessari, a giudizio esclusivo della Direzione Lavori e della
Committente in dipendenza della cattiva qualita della fornitura o
semplicemente del lavoro eseguito

L'Impresa per tutto il suddetto periodo dovra provvedere alla
esecuzione dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni previste

dai manuali delle apparecchiature e dalle norme di buona gestione.
Art.12S
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4.

Penali

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna
dellintero sistema di cui al capitolo 4 del Capitolato tecnico, la Consip
applichera all'Impresa una penale pari a 1000,00 € (mille/00 Euro).
Resta convenuto che I'Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui
fornisca apparecchiature non conformi alle prescrizioni contenute nel
Capitolato Tecnico.

Qualora I'Impresa non rispetti la tempistica parziale indicata nel
cronoprogramma di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato tecnico, la
Consip applichera:

una penale pari a 2000,00 € (duemila/00 Euro) per ogni giorno solare di
ritardo rispetto a quanto stabilito ai punti 2,4,6 e 14 del citato paragrafo
del Capitolato tecnico;

una penale pari a 2000,00 € (duemila/00 Euro) per ogni ora solare di
ritardo rispetto a quanto stabilito al punto 3 del citato paragrafo del
Capitolato tecnico;

una penale pari a 1000,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno
solare di ritardo rispetto a quanto stabilito ai punti 9,11 e 13 del citato
paragrafo del Capitolato tecnico;

una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare
di ritardo rispetto a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
Nell'ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione, di cui ai
precedenti paragrafi, L'Impresa non provveda tempestivamente a tutte
quelle riparazioni, sostituzioni e ricambi, che si rendessero necessari, a
giudizio esclusivo della Direzione Lavori e della Committente in

dipendenza della cattiva qualita della fornitura o semplicemente del
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10.

lavoro eseguito, la Consip applichera una penale pari a 500 €
(cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo.

Qualora il fermo delle apparecchiature o di una loro componente superi
le 48 ore (quarantotto) complessive, la Consip applichera all'Impresa
una penale di 1000 € (mille Euro) per ogni ora, o frazione di queste, di
fermo ulteriore.

Qualora vi siano ritardi di intervento in caso di situazioni bloccanti
(livello 1), la Consip applichera all'lmpresa una penale di 1000,00 €
(mille/00 Euro) per ogni ora, o frazione di queste.

Qualora vi siano ritardi di intervento in caso di situazioni non bloccanti
(livello 2), la Consip applichera all'Impresa una penale di 500,00 €
(cinquecento/00 Euro) per ogni ora, o frazione di queste, di fermo
ulteriore.

Qualora vi siano ritardi nella rimozione di situazioni bloccanti (livello
1) e nel conseguente ripristino della funzionalita piena, la Consip
applichera all'Impresa una penale di 2000,00 € (duemila/00 Euro) per
ogni ora, o frazione di queste, di fermo ulteriore.

Qualora vi siano ritardi nella rimozione di situazioni non bloccanti
(livello 2) e nel conseguente ripristino della funzionalita piena, la
Consip applichera all'Impresa una penale di 500,00 € (cinquecento/00
Euro) per ogni ora, o frazione di queste, di fermo ulteriore.

Qualora la direzione dei lavori, accertate le difformita delle misure di
sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei lavori rispetto
a quelle previste dal piano di sicurezza, ferme restando le eventuali
altre iniziative di legge, e qualora la accertata carenza di sicurezza non

possa essere immediatamente eliminata, dispone la sospensione totale o
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

parziale dei lavori, la Consip applichera una penale pari a 500,00 €
(cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo della ripresa dei
lavori.

Qualora vi siano ritardi, oltre i 5 giorni concessi, nella ottemperanza
delle prescrizioni dI collaudatore, la Consip applichera una penale pari
a 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo.
Qualora vi siano ritardi in relazione agli adempimenti ed incombenti a
carico dell'impresa relativi al collaudo parziale la Consip applichera
una penale rispettivamente pari a 2000,00 € (duemila/00 Euro) per ogni
giorno solare di ritardo rispetto ai termini del collaudo parziale di
ciascun gruppo elettrogeno e pari a 1000,00 € (mille/00 Euro) per ogni
giorno solare di ritardo rispetto ai termini del collaudo parziale di
ciascun UPS.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e
valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa
comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari
dalla stessa contestazione.

L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le
penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi
di sperimentazione delle applicazioni, cosi come specificato nel
Capitolato tecnico.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti
commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di
quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del
presente contratto nellipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, I'Impresa si impegna
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17.

11.

espressamente a rifondere alla Consip 'ammontare di eventuali oneri
che I’Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da
quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili
a responsabilita della Impresa stessa.

La Consip, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente articolo, potra, a sua insindacabile scelta, avvalersi della
cauzione di cui all’ articolo 12 G, senza bisogno di diffida o
procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto
dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa
raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale
di cui all’art. 13 S comma 1, la Consip ha facolta, in qualunque tempo,
di risolvere di diritto il presente contratto con le modalita nello stesso
espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che
I'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potra superare la
somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui all” art.

13 S, comma 1.

Art.13 S
Corrispettivo
Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprensivo fisso e
invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale e pari a

complessivi Euro al netto di IVA.

I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della
fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno

adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali.
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Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall’esecuzione del
contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché
dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti
autorita, ivi compresa |’Amministrazione, sono compresi nel

corrispettivo contrattuale.

N

Il corrispettivo contrattuale e accettato dall'Impresa in base ai propri
calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed &
pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o
eventualita.

L'Impresa non potra vantare diritto ad altri compensi ovvero ad
adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

Articolo 20

Fatturazione e pagamento
La fatturazione del corrispettivo contrattuale avra luogo sulla base dei
certificati di pagamento che saranno emessi dalla Direzione lavori,
secondo le seguenti modalita:
10% (dieci per cento ) dell’importo complessivo alla firma del contratto;
25% (venticinque per cento) dell’'importo complessivo successivamente
al positivo collaudo parziale della seconda UPS, ;
25% (venticinque per cento) dell'importo complessivo successivamente
al positivo collaudo parziale del secondo gruppo elettrogeno;
40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo successivamente al

positivo collaudo provvisorio dell'intera fornitura.
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2. La suddetta ripartizione & puramente convenzionale e non costituisce in
alcun modo wuna valutazione dell’effettivo costo degli interventi
effettuati. Di conseguenza, non potra in alcun caso costituire riferimento
per I'Impresa per dimostrare la particolare onerosita di alcune categorie
di lavori.

3. Ciascuna delle suelencate quote percentuali verra liquidata solo dopo la
verifica e la certificazione da parte del Direttore dei Lavori della
ultimazione completa delle opere ad essa afferenti.

4. Tali pagamenti, sulla base delle forniture eseguite e risultanti dal
registro di contabilita, verranno effettuati sulla base di certificati di
pagamento redatti dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dal verificarsi
delle condizioni contrattuali, previa emissione del relativo stato di
avanzamento delle forniture, che deve essere sottoscritto dall'impresa
per accettazione.

5. Tutti i pagamenti in acconto effettuati non costituiranno in alcun modo,
da parte del Committente, riconoscimento di regolarita di esecuzione e
di presa in consegna della parte di lavori alla cui ultimazione e
condizionata la corresponsione del relativo acconto, restando viceversa
validi, ai fini di detti riconoscimenti, esclusivamente le risultanze del
collaudo finale di tutte le opere appaltate ed i termini di accettazione e
di approvazione da parte del Committente del relativo certificato di

collaudo.
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6. Qualora riscontri irregolarita nello svolgimento delle forniture, il
Direttore dei lavori pud sospendere l'emissione del certificato di
pagamento, fino alla completa eliminazione delle irregolarita, dandone
notizia all'Appaltatore.

7. Sull'importo risultante da ciascuno stato di avanzamento sara applicata
la trattenuta del 5% (cinque per cento), a garanzia degli impegni assunti
dall'Impresa circa la buona esecuzione delle opere e quella dello 0,50%
(zerocinquanta per cento) a garanzia degli obblighi di cui all’art. 5 G del
contratto, nonché la detrazione degli acconti corrisposti in precedenza.
Tali trattenute saranno svincolate nei modi e tempi previsti dall’art. 10

S.

Art.14 S

Modalita di fatturazione

1. 11 pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sara
effettuato dalla Consip in favore dell'Impresa, sulla base delle fatture
bimestrali emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalita

previste nel presente atto e nel Capitolato Tecnico.
2. Ciascuna fattura dovra contenere il riferimento al presente contratto,

alla singola tipologia di attivita. Le fatture - che dovranno contenere il
riferimento al presente contratto e alla singola prestazione contrattuale -
dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198
Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip
S.p.A., Ufficio Contabilita e Bilancio, Via, Via Isonzo 19/, 00198 Roma.
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3. L'importo delle fatture verra pagato dalla Consip entro 60 (sessanta)

giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura sul conto corrente n.

intestato all'Impresa presso , Ag. ,

in Via , AB.L , C.AB.

4. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilita, rendera
tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa
le modalita di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione,
anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, I'Impresa
non potra sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei

pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

Roma, li

Consip S.p.A. L'Impresa

Dott. Ferruccio Ferranti il legale rappresentante

Il sottoscritto , in qualita di legale rappresentante

dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di
tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., I'Impresa
dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative
clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e
condizioni di seguito elencate:

Art. 2 S Durata

Art. 3 S Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

29



M Schema di contratto per I’acquisizione di componenti e servizi relativi alla

sostituzione dei gruppi di continuita e della tensione di alimentazione erogata
c o n s i dai gruppi elettrogeni degli uffici del Ministero dell’Economia e delle
p Finanze (IGICS-RGS) in localita’ “‘La Rustica™, via A. Soldati, 80 —
Roma

Articolo 7 S Valutazione delle opere in variante
Articolo 8 S Sospensioni e proroghe

Articolo 9 S Conto finale

Art. 10 S Collaudo e accettazione

Art. 11 S Servizio di garanzia e manutenzione
Art. 12 S Penali

Art. 13 S Fatturazione e pagamento

L'Impresa

il legale rappresentante

30



