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La seguente appendice riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Schede di Controllo e 

Manutenzione degli Impianti di Illuminazione Pubblica. 

Le attività descritte nella presente Appendice in termini di tipologia e frequenza di operazione 

rappresentano un elenco minimo e non necessariamente esaustivo degli interventi di 

Manutenzione Ordinaria Preventiva da effettuarsi sugli impianti gestiti nel contratto di 

Concessione. Le attività di Manutenzione Ordinaria Preventiva previste dai seguenti schemi 

devono essere integrate per le componenti e le attività non incluse sulla base dei: programmi di 

manutenzione elaborati dal costruttore di impianto (laddove presenti), programmi di 

manutenzione indicati nelle schede tecniche delle componenti dell’impianto (laddove presenti), 

nel rispetto della normativa vigente in materia di manutenzione di impianti elettrici (ivi inclusi i 

Criteri Ambientali Minimi per il Servizio di Illuminazione Pubblica di cui al DM 28 marzo 2018 e 

s.m.i.). 

La Scheda di Manutenzione Preventiva per gli Impianti di Illuminazione Pubblica è organizzata 

secondo la struttura ad albero degli elementi tecnici, riportata di seguito. Il Concessionario dovrà 

predisporre un registro delle manutenzioni e degli interventi svolti. 

1.1 SCHEDA DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Componente Intervento Periodicità 

Cabina MT/BT 

Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli 
impianti ed eseguire la pulizia del locale 

4 mesi 

Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e 
di estinzione incendi e gli accessori di cabina (tappeto isolante, 
schemi elettrici, ecc.), nonché il corretto funzionamento 
dell’illuminazione di cabina 

4 mesi 

Verificare la presenza dei cartelli monitori e della 
documentazione di impianto 

4 mesi 

Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi elettrici 
(aspiratori /split) o meccanici (griglie di aerazione, comignoli 
rotanti, ecc.) che consentono di ottenere le corrette condizioni 
di temperatura e umidità in cabina 

4 mesi 

Eseguire il controllo dello stato di conservazione delle strutture 
di accesso e chiusura della cabina da possibili ingressi di soggetti 
non autorizzati, nonché delle strutture di protezione contro i 
contatti diretti: reti, cancelli, plexiglas, ecc., nonché dello stato 
di conservazione dei manufatti (presenza infiltrazioni d’acqua, 
muffe, umidità, ecc.) 

4 mesi 

Verificare l'integrità dei dispositivi di blocco che impediscono 
l'accesso alle parti in tensione: serrature di sicurezza, ecc. 

4 mesi 

Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dell'integrità degli 
isolatori 

4 mesi 

Eseguire il controllo del serraggio dei collegamenti elettrici agli 
isolatori 

4 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Cabina MT/BT 

Verificare l’esistenza di segni di danneggiamenti da roditori 
all’interno dei cavidotti di cabina per la segnalazione 
all’Amministrazione della necessaria derattizzazione 

4 mesi 

Eliminare le ossidazioni e proteggere i morsetti con opportuno 
materiale 

4 mesi 

Eseguire il controllo dell'efficienza dei leverismi di apertura 
automatica (comando per intervento fusibili e/o bobina di 
apertura) e delle leve di rinvio a terra dei comandi 

4 mesi 

Verificare l'efficienza degli interblocchi meccanici e/o elettrici 
tra sezionatore di linea e sezionatore di terra 

4 mesi 

Quadro MT 

Rilevazione anomalie e segnalazione allarmi 1 mese 

Esame a vista stato materiali 4 mese 

Verifica funzionalità chiavi quadro 4 mese 

Eseguire la pulizia interna ed esterna con aspirapolvere e/ 
soffiando aria secca a bassa pressione 

6 mesi 

Rimuovere la polvere dalle parti isolanti con stracci ben asciutti 6 mesi 

Controllo generale quadro MT  

Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

4 mesi 

Controllare lo stato di conservazione delle strutture di 
protezione contro i contatti diretti 

4 mesi 

Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni 4 mesi 

Verificare la continuità dei conduttori di terra delle strutture 
metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione) e delle 
apparecchiature installate 

4 mesi 

Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco (serrature di 
sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in 
tensione 

4 mesi 

Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei 
termostati 

4 mesi 

Interruttore  

Verifica tempi di apertura e chiusura  6 mesi 

Verifica funzionamento elettrico  6 mesi 

Verifica tensioni ausiliari  6 mesi 

Controlli per SF6 (interruttori in esafloruro di zolfo) 6 mesi 

Controllo componenti - Interruttore in olio ridotto e 
sezionatore MT 

 

Pulire i poli con stracci asciutti e controllarne visivamente 
l'integrità 

6 mesi 

Per interruttore estraibile: verificare l'integrità delle pinze di 
potenza, rimuovere le eventuali ossidazioni e perlinature e 
proteggere con prodotto specifico 

6 mesi 

Verificare il serraggio delle connessioni dei circuiti ausiliari a 
bordo dell'interruttore 

6 mesi 

Verificare l'efficienza dei comandi manuali ed elettrici di 
apertura e chiusura 

6 mesi 

Quadro MT 
Verificare l'efficienza dei circuiti di apertura simulando 
l'intervento delle protezioni 

6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Verificare l'efficienza dei segnalatori meccanici di posizione 6 mesi 

Verificare l'efficienza delle connessioni a terra del sezionatore di 
terra 

6 mesi 

Verificare il livello dell'olio dei poli dell'interruttore. Eventuali 
rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico, già 
trattato, dello stesso tipo di quello esistente. Eliminazione di 
eventuali perdite secondo le indicazioni del costruttore. 

6 mesi 

Richiudere il quadro e verificare l'efficacia dei sistemi di blocco 
meccanici che devono impedire l'accesso a tutte le parti in 
tensione 

6 mesi 

Sostituzione olio dielettrico in interruttori MT a volume d'olio 
ridotto 

 

eseguire la procedure prevista nel manuale del costruttore 1 anno 

Verifica relè di protezione MT  

per protezioni di massima corrente di tipo diretto: 
- controllare visivamente il buono stato   dell'apparecchiatura 
- verificare i valori di taratura dei parametri elettrici  
  con quelli progettuali 
- simulare l'intervento della protezione agendo  
  meccanicamente sul dispositivo di sgancio  
  dell'interruttore 

1 anno 

Per protezioni di massima corrente (50-51), di terra (50N-51N-
64) e di minima tensione (27), di tipo indiretto: 
- verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli 
previsti nel progetto 
- verificare il corretto intervento delle protezioni di massima 
corrente e di terra con l'apposito strumento 
- verificare il relè di minima tensione con l'apposito strumento 
- per ulteriori interventi seguire le istruzioni del costruttore 
- prima della messa in tensione verificare che i circuiti 
amperometrici non siano rimasti aperti 

1 anno 

Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti 
ausiliari 

6 mesi 

Collaudare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di 
commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano 
abilitati i circuiti previsti dal progetto 

6 mesi 

Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura 6 mesi 

Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie 
(contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove 
possibile, o effettuando verifiche con strumento 

6 mesi 

Lubrificare con prodotto specifico le parti che nel 
funzionamento sono soggette a movimento (fine corsa, rinvii, 
manopole, ecc. ) 

6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Sezione di 
trasformazione 

Trasformatore MT/BT in olio / resina  

Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

3 mese 

Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di 
alimentazione 

3 mese 

Verifica temperatura trafo 3 mese 

Controllo verniciatura  

controllare lo stato di conservazione della verniciatura del 
cassonetto, dei radiatori e dei cassonetti ingresso cavi; se si 
riscontrano segni evidenti di corrosione, programmare un 
intervento  per la verniciatura parziale o totale, pulire i radiatori 

3 mese 

Pulizia isolatori  

eseguire la pulizia degli isolatori passanti e dei relativi cassonetti 
di contenimento controllandone l'integrità, l'assenza di rotture, 
di incrinature e di tracce di scariche superficiali che potrebbero 
comprometterne l'efficienza 

6 mesi 

Controllo serraggio cavi  

controllare il serraggio dei cavi di potenza sui relativi passanti 
con chiave dinamometrica come da indicazione del costruttore  

6 mesi 

eliminare le eventuali ossidazioni dai morsetti di potenza e 
proteggere gli stessi con prodotto specifico 

6 mesi 

Controllo serraggio bulloni  

controllare il serraggio dei bulloni, la  pulizia delle connessioni, 
la continuità dei conduttori di messa a terra e sostituire gli 
eventuali morsetti e conduttori deteriorati 

6 mesi 

Variatore di tensione a vuoto  

verificare l'efficienza del dispositivo di blocco del comando del 
variatore di tensione a vuoto 

6 mesi 

Cassetta contatti ausiliari  

effettuare la pulizia della cassetta dei circuiti ausiliari 6 mesi 

verificare il serraggio dei conduttori 6 mesi 

proteggere la morsettiera con prodotto specifico 6 mesi 

Controllo livello e qualità olio  

controllare che non vi siano perdite di olio e verificare la 
manovrabilità di tutta la rubinetteria installata sui circuiti; nel 
caso si riscontrassero delle perdite di olio dal cassone del 
trasformatore, rivolgersi al costruttore 

6 mesi 

effettuare prelievi periodici di campioni d’olio da sottoporre ad 
analisi presso laboratorio per verificare la rigidità dielettrica 
dell’olio e rilevare tracce di umidità 

All’avvio del 
servizio ed 
ogni 3 anni 

controllare che il livello dell'olio non sia sotto il minimo, 
eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio 
dielettrico dello stesso tipo e provato 

6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Sezione di 
trasformazione 

Controllo livello stato  

effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo 
stato di conservazione dell'apparecchiatura 

6 mesi 

verificare il perfetto serraggio dei conduttori 6 mesi 

dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento 
dello strumento e verificare che lo stesso provochi 
l'intervento di allarme 

6 mesi 

Controllo termostato  

effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo 
stato di conservazione dell'apparecchiatura 

6 mesi 

dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento 
di allarme e di blocco dello strumento, impostando il set di 
taratura fino a farlo coincidere con l'indicazione dello 
strumento stesso  

6 mesi 

verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento 
di allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle 
del trasformatore come previsto nel manuale di istruzione 
del costruttore  

6 mesi 

dopo aver effettuate le verifiche, riportare i set di taratura 
del termostato ai valori prefissati 

6 mesi 

Controllo relè di Buchholz  

effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo 
stato di conservazione dell'apparecchiatura 

6 mesi 

dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento 
di allarme e di blocco dello strumento, agendo sull'apposito 
pulsante di prova 

6 mesi 

verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento 
di allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle 
del trasformatore come previsto nel manuale di istruzione 
del costruttore  

6 mesi 

Controllo sali  

se esiste l’essiccatore d’aria, accertarsi che i fori per il 
passaggio dell’aria siano liberi e  controllare che i sali 
igroscopici (silica gel) siano di colore arancione 

4 mesi 

Controllo vasca e pozzetto raccolta olio  

controllare l'efficienza della vasca e del pozzetto raccolta 
dell'olio verificando che il tubo di collegamento tra questi 
non sia intasato ed eliminare l'eventuale acqua accumulatasi 
nel pozzetto 

6 mesi 

Quadri di 
rifasamento 

Controllo visivo  

eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

3 mesi 

ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di 
alimentazione 

3 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Quadri di 
rifasamento 

Quadro  

eseguire la pulizia interna ed esterna 6 mesi 

controllare la stato di conservazione delle strutture di 
protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, 
plexiglas, ecc.) 

6 mesi 

controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni 6 mesi 

verifica la continuità dei conduttori di messa a terra delle 
strutture metalliche (quadri, portelle, schermi, e reti di 
protezione) e delle apparecchiature installate 

6 mesi 

sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati 
secondo 
necessità 

verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco 6 mesi 

verificare il serraggio delle connessioni di potenza 6 mesi 

controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle 
porte 

6 mesi 

eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a 
bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti 

6 mesi 

smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed 
eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle 
perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al 
manuale del costruttore)  

6 mesi 

controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni 
arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, 
bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e 
antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime 
ad uno stato di usura maggiore/uguale del  50% è necessaria 
la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al 
manuale del costruttore)  

6 mesi 

verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati 6 mesi 

verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che 
non presenti segni di surriscaldamento  

6 mesi 

verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari  e 
delle bobine 

6 mesi 

controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici 6 mesi 

eseguire il serraggio dei morsetti 6 mesi 

eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo 
stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine 
(eccitata/diseccitata) 

6 mesi 

Verifica protezioni BT  

effettuare il controllo visivo del buono stato di 
conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, 
interruttori automatici 

6 mesi 

per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto 6 mesi 

per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto 6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Quadri di 
rifasamento 

per gli interruttori automatici verificare le tarature e le 
caratteristiche elettriche di progetto 

6 mesi 

per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il 
corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di 
terra utilizzando l'apposito strumento 

6 mesi 

prima della messa in tensione verificare che i circuiti 
amperometrici siano chiusi 

6 mesi 

per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto 
intervento utilizzando l'apposito strumento 

6 mesi 

Condensatori  

eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura e l’esistenza di fuoriservizi 

3 mesi 

eliminare la polvere dai condensatori e dalle eventuali 
resistenze di scarica 

6 mesi 

verificare lo stato dei collegamenti elettrici, degli isolatori e 
dei morsetti 

6 mesi 

verifica lo stato degli isolatori 6 mesi 

verificare lo stato dei morsetti 6 mesi 

verificare il serraggio dei collegamenti 6 mesi 

proteggere i morsetti con prodotti specifici 6 mesi 

verificare lo stato delle eventuali cuffie di protezione 6 mesi 

Verifica ausiliari elettrici  

controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti 
ausiliari 

6 mesi 

posizionare il selettore AUT/MAN in MAN  e controllare 
l'integrità, la funzionalità e l'efficienza degli interruttori di 
inserimento manuale delle batterie di condensatori, 
verificando che, agendo su questi, vengano inseriti i gradini 
previsti 

6 mesi 

verificare le lampade di segnalazione 6 mesi 

posizionare il selettore AUT/MAN in MAN  e verificare 
l'integrità e l'efficienza della centralina di regolazione 
agendo sulla variazione di carico 

6 mesi 

verificare che il fattore di potenza rientri nei parametri 
impostati senza esitazioni e/o pendolazioni 

6 mesi 

verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (es. 
contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove 
possibile, o effettuare una verifica strumentale 

6 mesi 

Impianto di 
terra 

Prove e misure  

Verifica conduttori interrati, collettori di terra e masse 
metalliche 

1 anno 

Misura resistenza di isolamento su quadri elettrici di cabina. 
La prova intende verificare se l'isolamento dei cavi e delle 
relative connessioni sia rimasto adeguato nel tempo 

1 anno 
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Componente Intervento Periodicità 

Impianto di terra 

Misura impedenza anello di guasto in fondo al circuito, cioè 
nel punto più lontano dal relativo dispositivo di protezione  

1 anno 

Misura di continuità sui nodi equipotenziali di cabina 
elettrica 

1 anno 

Misura della resistenza di terra 1 anno 

Dispersori  

Apertura dei pozzetti di terra; controllo dello stato dei 
collegamenti della rete di terra con i dispersori. In presenza 
di ossidazioni provvedere allo smontaggio dei collegamenti, 
alla rimozione dell'ossido, all'ingrassaggio ed al nuovo 
serraggio dei morsetti. 

1 anno 

Verificare che il tipo di giunzione e il tipo di contatto con il 
conduttore di terra sia conforme alle norme vigenti. 

1 anno 

Controllo stato di conservazione  

eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità 
dell'impianto 

1 anno 

verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili 1 anno 

sostituire i componenti che presentano evidenti segni di 
ossidazione 

1 anno 

Verificare che il dispersore non presenti tracce di corrosione 
e/o alterazioni meccaniche. 

1 anno 

Ripristinare quelle parti che non dovessero risultare in 
condizioni ottimali per il buon funzionamento dell’impianto. 

1 anno 

Verifica, pulizia e serraggio delle giunzioni e capicorda, 
ricoprire con pasta neutralizzante tutte le connessioni. 

1 anno 

Locale di 
consegna 
energia in BT 

Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi elettrici 
(aspiratori /split) o meccanici (griglie di aerazione, comignoli 
rotanti, ecc.) che consentono di ottenere le corrette 
condizioni di temperatura e umidità nel locale 

4 mesi 

Eseguire il controllo dello stato di conservazione delle 
strutture di accesso e chiusura del locale da possibili ingressi 
di soggetti non autorizzati, nonché delle strutture di 
protezione contro i contatti diretti: reti, cancelli, plexiglas, 
ecc., nonché dello stato di conservazione dei manufatti 
(presenza infiltrazioni d’acqua, muffe, umidità, ecc.) 

4 mesi 

rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti 
agli impianti ed eseguire la pulizia del locale 

6 mesi 

verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali 
e di estinzione incendi e gli accessori di cabina (tappeto 
isolante, schemi elettrici, ecc.) se previsti, nonché il corretto 
funzionamento dell’illuminazione del locale 

6 mesi 

verificare la presenza dei cartelli monitori e della 
documentazione di impianto 

6 mesi 

Componenti - Sezionatore  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Locale di 
consegna 
energia in BT 

Componenti - Interruttore  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi 

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 3 mesi 

Componenti - Scaricatore di sovratensione  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi 

Componenti - Fusibile  

Controllo integrità ed eventuale sostituzione 6 mesi 

Controllo ed eventuale integrazione fusibili di scorta 6 mesi 

Componenti - Trasformatore di isolamento  

Pulizia generale della macchina compresi i cavi in arrivo ed in 
partenza 

6 mesi 

Verifica stato degli isolatori con rilevazione di eventuali 
tracce di scariche, incrinature etc. 

6 mesi 

Controllo efficienza dei limitatori di sovratensione 6 mesi 

Controllo isolamento avvolgimenti tra loro 6 mesi 

Verifica efficienza e serraggio connessioni varie dei 
collegamenti di terra del limitatore di sovratensione e dello 
schermo elettrostatico 

6 mesi 

Componenti - Linee di alimentazione   

Verifica integrità ed efficienza, verifica isolamento, verifica e 
serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione. 

1 anno 

 Componenti - Struttura autoportante  

Pulizia interna ed esterna con solventi specifici compresi 
tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature 

1 anno 

Lubrificazione serrature e cerniere. 1 anno 

Verifica corretta chiusura portello con eventuale ripristino. 1 anno 

 Componenti - Schema elettrico  

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 
situazioni impiantistiche. 

1 anno 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 
riscontrate 

1 anno 

Quadro  BT 

Controllo visivo  

eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

3 mese 

ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture 
di alimentazione 

3 mese 

Quadro  

Eseguire la verifica di mantenimento del grado di protezione 
IP previsto 

6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Quadro  BT 

eseguire la pulizia interna ed esterna 6 mesi 

controllare lo stato di conservazione delle strutture di 
protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, 
plexiglass) 

6 mesi 

controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni 6 mesi 

verificare la continuità delle connessioni di messa a terra 
delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di 
protezione, e delle apparecchiature installate) 

3 mesi 

sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati 6 mesi 

verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di 
sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle 
parti in tensione 

3 mesi 

verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei 
termostati 

3 mesi 

verificare l'efficienza delle spie presenza rete se presenti  3 mesi 

verificare l'efficienza dei fusibili 3 mesi 

verificare il serraggio delle connessioni di potenza 6 mesi 

verificare i contatti principali fissi (sul quadro) 
dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con 
tela smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e 
proteggere con leggero strato di vasellina neutra 

3 mesi 

controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle 
porte 

3 mesi 

Componenti -Schema elettrico  

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 
situazioni impiantistiche 

1 anno 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 
riscontrate 

1 anno 

Controllo componenti  

Componenti di potenza  

eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a 
bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti 

6 mesi 

smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed 
eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle 
perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al 
manuale del costruttore)  

6 mesi 

controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni 
arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, 
bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e 
antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime 
ad uno stato di usura maggiore/uguale del  50% è necessaria 
la sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al 
manuale del costruttore)  

3 mesi 

verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati 3 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Quadro  BT 

verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che 
non presenti segni di surriscaldamento  

3 mesi 

verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari  e 
delle bobine 

3 mesi 

controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici 3 mesi 

eseguire il serraggio dei morsetti 3 mesi 

eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo 
stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine 
(eccitata/diseccitata) 

6 mesi 

Verifica Protezioni   

effettuare il controllo visivo del buono stato di 
conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, 
interruttori automatici) 

6 mesi 

per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto 3 mesi 

per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto 3 mesi 

per gli interruttori automatici verificare le tarature e le 
caratteristiche elettriche di progetto 

3 mesi 

per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il 
corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di 
terra utilizzando l'apposito strumento 

3 mesi 

prima della messa in tensione verificare che i circuiti 
amperometrici siano chiusi 

3 mesi 

per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto 
intervento utilizzando l'apposito strumento 

3 mesi 

Verifica ausiliari elettrici  

controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti 
ausiliari 

3 mesi 

controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il 
tester l'effettiva apertura e chiusura 

3 mesi 

verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di 
commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che 
vengano abilitati i circuiti di progetto 

3 mesi 

controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di 
misura agendo sui commutatori  di tensione per i voltmetri e 
sulla variazione di carico per gli amperometri 

3 mesi 

verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie 
alimentandole e disalimentandole, o effettuare la verifica 
con il tester 

3 mesi 

Quadri di 
distribuzione 

Eseguire la verifica di mantenimento del grado di protezione 
IP previsto 

6 mesi 

eseguire la pulizia interna ed esterna 6 mesi 

controllare lo stato di conservazione delle strutture di 
protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, 
plexiglass) 

6 mesi 

Verifica messa a terra masse 6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Quadri di 
distribuzione 

Componenti -Sezionatore  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Componenti -Interruttori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 6 mesi 

Componenti -Trasformatori di misura  

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Controllo resistenza di isolamento. 6 mesi 

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Strumenti di misura  

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo efficienza commutatori di misura. 6 mesi 

Componenti -Fusibili  

Verifica integrità ed eventuale sostituzione. 6 mesi 

Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. 6 mesi 

Protezione dei circuiti  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio 
prestazioni. 

6 mesi 

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione 
utenza. 

6 mesi 

Componenti -Teleruttori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 6 mesi 

Componenti -Relè ausiliari  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Componenti -Segnalatori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Quadri di 
distribuzione 

Componenti -Trasformatori ausiliari  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Componenti -Linee di alimentazione  

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 
attestazione. 

1 anno 

Verifica isolamento. 1 anno 

Componenti - Struttura autoportante  

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi 
tutti i componenti ed eventuale ripristino sigillature. 

1 anno 

Targhette identificative  

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 
relazione al circuito alimentato. 

1 anno 

Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 
applicazione targhette mancanti.  

1 anno 

Componenti -Schema elettrico  

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 
situazioni impiantistiche. 

1 anno 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 
riscontrate 

1 anno 

Distribuzione  

Componenti - Condutture  

Verifica dello stato di conservazione cavi/conduttori/pozzetti 1 anno 

Verifica mediante misura dell’isolamento dei cavi 1 anno 

Verifica stato conservazione dei cavidotti 1 anno 

Verifica funzionale morsettiere ed eventuale riserraggio 1 anno 

Misura dell’isolamento verso terra di ciascuna linea di 
alimentazione 

1 anno 

Misura della corrente di dispersione omopolare 1 anno 

Apparecchio 
Illuminante 

Corpo dell’apparecchio  

Verifica funzionamento della sorgente 

2 mesi o 4 
mesi in 

presenza 
telecontrollo 
punto-punto 

Pulizia apparecchio e sue componenti 1 anno 

Verifica funzionale dell’involucro esterno 1 anno 

Verifica della chiusura e dell'integrità dell’apparecchio 
illuminante 

1 anno 

Verifica dell’esistenza di segni di scarica elettrica 
sull’alimentatore 

1 anno 

Per apparecchi LED: Verifica che almeno il 90% dei LED che 
compongono il modulo LED siano in funzione  

1 anno 
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Componente Intervento Periodicità 

Apparecchiature 

elettriche per 
illuminazione in 
serie 

Verifica involucri 6 mesi 

Verifica Connessioni ed eventuale riserraggio 6 mesi 

Sostegni 

Pali e sbracci  

Verifica delle basi, in vicinanza della sezione di incastro 6 mesi 

Verifica dello stato degli attacchi degli sbracci e delle paline 
installati a muro e su pali C.A.C. 

6 mesi 

Verifica della messa a terra del palo 6 mesi 

Misura della resistenza di terra del palo (a campione a 
rotazione – misura di tutti i pali almeno tre volte nel corso 
del contratto) 

6 mesi 

Verifica della copertura dell'armatura dei pali C.A.C. 6 mesi 

Verifica dell'allineamento dell'asse rispetto alla verticale 6 mesi 

Verifica dell'esistenza di carichi statici esogeni 2 mese 

Verifica delle condizioni di sicurezza statica 2 mese 

Controllo e verifica dello stato di usura della verniciatura ed 
eventuale ripristino della stessa 

1 anno 

Verniciatura completa 4 anni 

Sospensioni  

Verifica attacchi 1 anno 

Verifica dell’esistenza di carichi statici esogeni sui tiranti 2 mese 

Verifica condizioni di sicurezza statica 6 mesi 

Verifica stato funi e ganci 1 anno 

 


