



COMMITTENTE:

CONSIP S.p.A.

Via Isonzo 19e – 00198 ROMA

COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO VIII

PROGETTAZIONE:

3TI PROGETTI ITALIA s.r.l.
Ingegneria Integrata

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI CORPI SCALA
DEL CORPO "C" PRESSO IL COMPLESSO DELLA
SEDE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE SITO IN VIA A. SOLDATI N° 80 – ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE
DELLA MANODOPERA

ELABORATO:

004

SCALA:

Revis.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
R.01	EMISSIONE DEFINITIVA	30/11/2005	PIERANGELI	MAZZOLI	CEPPAROTTI	

CODIFICA FILE: PR164 – CONSIP – PE004_R01.DOC



3TI ITALIA srl

I N G E G N E R I A I N T E G R A T A

VIA DEL FORNETTO 85 – 00149 – ROMA – tel. 06–55301518 fax. 06–55301522
info@3tiprogetti.it

Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera

N° CATEGORIE DI LAVORI	Importo opere	% incidenza manodopera	importo manodopera
1 Opere provvisionali	18.777,11 €	83,00%	15.585,00 €
2 Rimozione del rivestimento esterno delle pareti dei corpi scala	8.038,20 €	68,00%	5.465,98 €
3 Rimozione del rivestimento interno delle pareti dei corpi scala	13.297,80 €	75,00%	9.973,35 €
4 Risanamento dei giunti tra pannelli in cls	13.262,25 €	31,00%	4.111,30 €
5 Ripristino delle superfici dei pannelli in calcestruzzo	92.457,59 €	73,00%	67.494,04 €
6 Verniciatura ringhiere e parapetti scale	2.851,20 €	65,00%	1.853,28 €
7 Tinteggiatura pareti interne scale	10.065,95 €	75,00%	7.549,46 €
8 Tinteggiatura soffitti scale	6.474,06 €	75,00%	4.855,55 €
9 Trattamento finestre scale	2.635,28 €	65,00%	1.712,93 €
10 Rifacimento impermeabilizzazione copertura scale	10.374,87 €	45,00%	4.668,69 €
11 Movimentazione materiali	1.907,84 €	75,00%	1.430,88 €
TOTALE	180.142,75 €	69,22%	124.700,46 €