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CAPO|. Oggetto ed ammontare dell'appalto - Descrizione delle opere

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la ristrutturazione dei
vani scala dell’edificio “C” presso la sede del Ministero dellEconomia e delle Finanze (IGICS-RGS) in
localita “la Rustica”, Via A. Soldati, 80 — Roma.

Art. 2. Ammontare dell'opera

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, compensati a corpo, ammonta
complessivamente a:

Euro 180.142,75 (Euro centottantamilacentoquarantadue/75)
Di cui per oneri di sicurezza:
Euro 5.850,00 (Euro cinquemilaottocentocinquanta/00)

L'importo dei lavori e compensi a corpo fisso ed invariabile & soggetto al ribasso d’'asta. Non sono
soggetti a ribasso i soli costi della sicurezza.

Art. 3. Descrizione dei lavori

| lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati grafici
allegati al presente capitolato.

La ristrutturazione dei vani scala dell’edificio “C”, con riferimento al cronoprogramma dei lavori, dovra
iniziare dal corpo scala “1” che dovra essere completato entro cinquantacinque giorni naturali e
consecutivi dall'inizio dei lavori, si procedera poi con il corpo scala “2” che dovra essere completato entro
cento giorni naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori, quindi con il corpo scala “3" che dovra essere
completato entro centoquarantacinque giorni naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori, ed infine con il
corpo scala “4” che dovra essere completato entro centottanta giorni naturali e consecutivi dall'inizio dei
lavori.

Le lavorazioni dovranno prevedere la realizzazione delle opere riportate nei seguenti punti:

1) Opere provvisionali: ponteggi

Nolo di struttura metallica tubolare a telai prefabbricati e del tipo tubo e giunto posta in opera completa di
ponte di servizio e di sottoponte in tavole di abete da 40 mm o lastre metalliche compreso il montaggio e
lo smontaggio e quanto altro, materiali ed accessori, previsto dalle leggi e dalle nhorme che regolano la
materia, compreso altresi ogni onere e magistero per la realizzazione della stessa a perfetta regola d’arte
per un’altezza anche oltre i 20,00 m per tutto il periodo necessario alla realizzazione dell'opera.

Il ponteggio in questione dovra essere realizzato in appoggio sul solaio di copertura del piano terra
dell'edificio ed in parte sui solai di copertura dei vari piani successivi a causa delle rastremazioni del
corpo di fabbrica. Pertanto I'impresa dovra provvedere ai relativi calcoli riguardanti la idoneita del piano di
appoggio interessato oltre all'eventuale onere per ogni tipo di puntellamento, eventuali partenze di ponte
a sbalzo o interruzione di stilature saranno corredate dagli obbligatori calcoli statici anche questi ad
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esclusivo carico dell'impresa. Il progetto per altezze H>20 m, e per altezze minori qualora non rispettino
gli schemi approvati, i calcoli di cui sopra e le relative verifiche, unitamente alla copia conforme
dell'autorizzazione Ministeriale (Capitolo 30 del DPR 7/1/56 n.164), dovranno essere consegnati alla
committenza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori ed una copia della documentazione necessaria dovra
rimanere in cantiere a disposizione degli ispettori competenti. Gli accessi ai corpi scala in corrispondenza
del terrazzo di copertura del piano terra dovranno essere mantenuti liberi da materiali di ogni tipo. Le
porzioni di ponteggio in corrispondenza delle pareti lato sud dei corpi scale dove sono presenti le
rastremature del corpo di fabbrica andranno realizzate con il sistema a tubo e giunto, le restanti porzioni
potranno essere realizzate con il sistema a telai prefabbricati.

Le particolari condizioni sopra descritte non comportano per la committenza nessun onere, in quanto si
intende che se ne sia tenuto conto nel prezzo offerto.

Eventuali danni derivanti alle strutture per effetto dell’esecuzione dei lavori, ivi compresa l'interruzione,
anche parziale, dell'esercizio, saranno totalmente a carico dellAppaltatore, senza nessuna esclusione.
Ponteggio da montare all'esterno dei quattro corpi scala dell’edificio C e per una altezza sufficiente a
costituire idoneo parapetto per il piano di copertura dei corpi scala per tutta la durata dei lavori.

Per una superficie complessiva di circa 1010 mq, di cui circa 180 mq del tipo a tubo e giunto e circa 830
del tipo a telai prefabbricati.

2) Rimozione del rivestimento esterno delle pareti dei corpi scala

Asportazione completa dello strato di graffiato esistente sulle pareti esterne dei corpi scala, eseguito a
mano mediante fiamma con I'esclusione dell’'uso di utensile elettrico o pneumatico, in modo da dare
'opera a perfetta regola d’arte e pronta per le successive lavorazioni. | materiali di risulta dovranno
essere calati in basso, mediante I'uso di idoneo canale convogliatore o tiro, fino a livello della copertura
del piano terra e di qui allontanati con scarriolatura fino alla testata lato sud dell’edificio per poi essere
convogliati al piano terra, mediante I'uso di idoneo canale convogliatore o tiro, all'interno dell'area di
cantiere concessa. | materiali di risulta dovranno poi essere smaltiti in discarica autorizzata nel rispetto
della normativa vigente.

Per una superficie complessiva di circa 540 mq.

3) Rimozione del rivestimento interno delle pareti dei corpi scala

Asportazione completa dello strato di rivestimento plastico esistente sulle pareti interne dei corpi scala,
eseguito a mano mediante fiamma con I'esclusione dell’uso di utensile elettrico o pneumatico, in modo da
dare I'opera a perfetta regola d’arte e pronta per le successive lavorazioni. | materiali di risulta dovranno
essere calati in basso fino a livello della copertura del piano terra e di qui allontanati con scarriolatura fino
alla testata lato sud dell’'edificio per poi essere convogliati al piano terra, mediante I'uso di idoneo canale
convogliatore o tiro, all'interno dell’'area di cantiere concessa. | materiali di risulta dovranno poi essere
smaltiti in discarica autorizzata nel rispetto della normativa vigente.

Per una superficie complessiva di circa 1110 mq.

4) Risanamento dei giunti tra pannelli in cls

Rimozione della malta presente nei giunti verticali ed orizzontali, sia interni che esterni, per una
profondita di circa 20/30 mm, pulizia delle superfici scoperte in modo tale da renderle perfettamente
pulite, asciutte, esenti da polvere, grasso, parti inconsistenti. Sigillatura dei giunti con un sigillante
monocomponente poliuretanico pronto all'uso, tipo Tecnoseal 130 o similari, con ottima resistenza agli
agenti atmosferici, alle sostanze chimiche (oli, grassi, acidi e alcali diluiti), idoneo al contatto permanente
con acqua.
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Lo spessore non dovra essere inferiore a 10 mm e, nei giunti di larghezza superiore a 2 cm, avere un
rapporto larghezza/spessore di 2/1; per realizzare il giusto spessore del sigillante, si dovranno utilizzare
appositi supporti circolari a cellule chiuse di idonea sezione tipo Ethafoam o similari.

Per uno sviluppo complessivo di circa 305 ml dei giunti esterni e di circa 580 ml dei giunti interni.

5) Ripristino delle superfici dei pannelli in calcestruzzo

Il ripristino delle superfici in calcestruzzo dei pannelli prefabbricati costituenti i vani scala dovra avvenire
secondo i seguenti punti.

Rimozione delle parti in calcestruzzo degradate e/o parzialmente distaccate. Si valuta una
superficie di intervento pari a circa il 20% della superficie esterna e pari a circa il 5% della
superficie interna dei pannelli in cls. L’'estensione e lo spessore delle parti in calcestruzzo da
asportare sara comungque determinato in fase di realizzazione sulla base delle indagini preliminari
volte ad individuare lo stato di conservazione della struttura. Per una superficie complessiva di
circa 163 mq di cui 108 mq esterni e 55 mq interni.

Sabbiatura e/o spazzolatura dei ferri di armatura scoperti fino alla completa rimozione della
ruggine.

Pulizia del calcestruzzo: il supporto dovra essere pulito, immediatamente prima dell'applicazione
della malta, facendo uso di aria a pressione, per asportare la polvere ed eventuali piccoli
frammenti microfessurati ancora presenti.

Trattamento protettivo dei ferri di armatura in vista mediante applicazione a pennello di malta
idraulica monocomponente rialcalinizzante anticorrosiva, tipo Betonfix Kimifer o similari. Il
prodotto deve essere composto da un sistema sinergico di inibitori di corrosione, specifici per
conferire la migliore protezione alla corrosione del ferro; il protettivo dovra avere una forte
adesione al calcestruzzo e al ferro, elevata alcalinita, ottima impermeabilita allacqua e ai gas
nocivi presenti nell'atmosfera. |l protettivo dovra essere applicato a pennello in doppia mano
aspettando per la seconda mano l'asciugamento della prima (30 minuti a + 20° C) e dovra avere
anche funzione di promotore d'aggrappo per le successive applicazioni.

Ricostruzione delle parti di calcestruzzo degradato mediante applicazione di malta idraulica
antiritiro pronta all'uso con effetto tixotropico addizionata con fibre sintetiche tipo Betonfix FB. La
malta dovra essere applicata sulla seconda mano ancora fresca della malta protettiva dei ferri di
armatura. La malta dovra avere le seguenti caratteristiche:

Peso specifico apparente UNI 9446 1,38 + 0,1 g/cm?
Dimensione massima dell"inerte UNI EN 1015-1 2 mm

Consistenza dell"impasto UNI 7044/72 40 - 50%

pH dell"impasto 12+0,5
Espansione contrastata UNI 8147 0,06%

Modulo elastico secante a compressione a 28 gg UNI 6556 22000 + 1000 MPa
Resistenza a compressione UNI EN 12190 1gg: >20MPa

799: >51 MPa
28 gg: > 60 MPa
Resistenza a flessione UNI EN 12190 1gg: >3 MPa
709: >6 MPa
28 gg: > 8,9 MPa

Rasatura protettiva della intera superficie, sia esterna che interna, dei pannelli in cls mediante
applicazione in doppia mano di malta monocomponente ad alta adesione, tipo Betonfix RS o
similari, per uno spessore totale medio di 3 mm. La superficie in calcestruzzo da rasare dovra
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essere completamente sabbiata per eliminare qualsiasi residuo di vernice, sporco, disarmante,
muschio e/o licheni, polvere, materiali friabili in genere che impedirebbero la perfetta adesione
della malta al supporto. Il prodotto, composto da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi
chimici, dovra avere ottime caratteristiche di impermeabilita all'acqua e all'anidride carbonica e di
resistenza agli agenti atmosferici, ai cicli di gelo e disgelo. La mano finale sara rifinita con
fratazzo o spugnino. Per una superficie complessiva di circa 1644 mq di cui 536 mq esterni e
1108 mq interni. La malta dovra avere le seguenti caratteristiche:

Peso specifico apparente UNI 9446 1,22 + 0,1 g/lcm3

Dimensione massima dell'inerte UNI EN 1015-1 0.5 mm

Consistenza dell'impasto UNI 7044/72 50 - 70%

pH dell'impasto 12+0,5

Modulo elastico UNI 6556 18000 + 1000 MPa

Aderenza al supporto UNI EN 1542 0,85 N/mm?2

Resistenza a flessione UNI EN 12190 19g: > 1,3 MPa
7 9g: > 4 MPa
28 gg: > 6 MPa

Resistenza a compressione UNI EN 12190 19g: >2,9 MPa
7 g9g:. > 13 MPa

28 gg: > 22 MPa

e In corrispondenza dei giunti orizzontali e verticali, sia esterni che interni, per uno sviluppo
complessivo di circa 305 ml dei giunti esterni e di circa 580 ml dei giunti interni, dovra essere
applicata una rete in fibra di vetro con appretto antialcalino ad alta grammatura, tipo Kimitech 500
o similari, in strisce della larghezza di almeno 30 cm posate in asse ai giunti e per tutto lo
sviluppo degli stessi. La rete dovra essere inserita nello strato di rasatura fresco e dovra risultare,
a rasatura completata, integralmente annegata nella malta rasante. La rete dovra avere le
seguenti caratteristiche:

Allungamento tipico a rottura Orditura5+ 1% - Trama 5+ 1%

Numero di fili per decimetro Orditura24+1 - Trama 10,5+ 1

Colore Bianco

Peso 222 g/m2 £ 5%

Carico di rottura a trazione Orditura 3000 N/50 mm - Trama 3000 N/50 mm

e Su tutta la superficie dei pannelli in cls, sia esterna che interna, per una superficie complessiva di
circa 1644 mq di cui 536 mq esterni e 1108 mq interni, dovra essere applicata una rete in fibra di
vetro con appretto antialcalino a media grammatura, tipo Kimitech 350 o similari, prevedendo una
sovrapposizione dei teli di almeno 10 cm. La rete dovra essere inserita nello strato di rasatura
fresco e dovra risultare, a rasatura completata, integralmente annegata nella malta rasante. La
rete dovra avere le seguenti caratteristiche:

Allungamento tipico a rottura Orditura5+ 1% - Trama 5+ 1%

Numero di fili per decimetro Orditura44 +1 - Trama20+1

Colore Bianco

Peso 155 g/m2 + 5%

Carico di rottura a trazione Orditura 2100 N/50 mm - Trama 2300 N/50 mm
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e Verniciatura protettiva anticarbonatazione di tutta la superficie, sia esterna che interna, dei
pannelli in cls, per una superficie complessiva di circa 1644 mq di cui 536 mq esterni e 1108 mq
interni, mediante I'utilizzo di resina monocomponente elastomerica, tipo Kimicover Blindo o
similari, elastica ed antiriflesso, con ottima resistenza agli agenti atmosferici, al cicli di gelo e
disgelo, piogge acide e sali disgelanti. La resina dovra essere diluita con il 10-15% di acqua
potabile e applicata in doppia mano a pennello, rullo o spruzzo rispettando un consumo totale
non inferiore a 0.5 kg a mqg. La colorazione della resina dovra garantire il mantenimento della
colorazione originaria delle superfici. La resina dovra avere le seguenti caratteristiche:

Massa volumica apparente UNI EN 1SO 2811-1 1,50+0.05 g/cm?
Contenuto in solidi UNI 8390 7311%

Viscosita (a 20°C e 20 c.p.s) UNI 8490-3 200-800 mPa s
Invecchiamento accelerato UNI 9922 (1000 h.) Assenza di difetti
Resistenza al lavaggio UNI 10560 > 5000 cicli

Aderenza secondo norma UNI EN 24624 Valore medio 5.1 MPa

6) Verniciaturaringhiere e parapetti scale

Verniciatura con smalto sintetico opaco a due mani a coprire delle ringhiere e dei parapetti delle scale.
Compresa la preparazione delle superfici con carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica e
smerigliatrice meccanica e l'applicazione di pittura antiruggine, con vernici di minio e/o convertitori di
ruggine per le parti maggiormente rovinate.

Compreso ogni onere e magistero.
Verniciatura per uno sviluppo di circa 576 ml di tubolari di ringhiera.

7) Tinteggiatura pareti interne scale

Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio delle pareti delle scale, diverse dai setti in
cls, a due mani a coprire. Compresa la preparazione del fondo con la raschiatura delle vecchie
tinteggiature, la scartavetratura delle superfici e la rasatura con stucco emulsionato per dare le superfici
perfettamente pronte alla pitturazione.

Compreso ogni onere e magistero.
Tinteggiatura per uno sviluppo di circa 540 mq.

8) Tinteggiatura soffitti scale

Tinteggiatura a tempera delle superfici dei soffitti e delle rampe delle scale, a due mani a coprire.
Compresa la preparazione del fondo con la raschiatura delle vecchie tinteggiature, la scartavetratura
delle superfici e la rasatura con stucco emulsionato per dare le superfici perfettamente pronte alla
pitturazione.

Compreso ogni onere e magistero.
Tinteggiatura per uno sviluppo di circa 500 mq.

9) Trattamento finestre scale

Trattamento di manutenzione delle finestre delle scale consistente in: carteggiatura e pulitura delle
superfici metalliche con impiego di spazzola metallica e/o smerigliatrice meccanica, applicazione di
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pittura antiruggine con vernici di minio e/o convertitori di ruggine per le parti maggiormente rovinate,
verniciatura con smalto sintetico opaco a due mani a coprire. Le zancature degli infissi inserite nei
pannelli in cls che dovessero risultare corrose dalla ruggine dovranno essere trattate con idonei prodotti
passivanti. Gli elementi maggiormente degradati dovranno essere ripristinati con innesto di nuovi tratti
saldati ai montanti esistenti, previa rimozione delle parti degradate, e trattamento passivante.

Trattamento eseguito per una superficie complessiva di circa 126 mq.

10) Rifacimento impermeabilizzazione copertura scale

Per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture delle scale si dovra operare come di seguito.

Smontaggio delle piattine metalliche facenti parte dellimpianto di protezione scariche
atmosferiche poste sopra le scossaline esistenti;

Rimozione delle scossaline poste lungo i bordi delle coperture;
Rimozione della ghiaia ed accantonamento al piano per il successivo riutilizzo;

Rimozione del telo di tnt posto a protezione della impermeabilizzazione e disfacimento
dell'esistente impermeabilizzazione.

I materiali di risulta dovranno essere calati in basso fino a livello della copertura del piano terra e
di qui allontanati con scarriolatura fino alla testata lato sud dell’edificio per poi essere convogliati
al piano terra, mediante I'uso di idoneo canale convogliatore o tiro, all'interno dell’area di cantiere
concessa. | materiali di risulta dovranno poi essere smaltiti in discarica autorizzata nel rispetto
della normativa vigente.

Rifacimento di spianata di malta in preparazione del piano di posa della nuova
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della
superficie, compresa I'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai
pluviali;

Applicazione di una mano di primer sul piano di posa. Primer a base di bitume ossidato, additivi e
solventi con residuo secco del 50% e viscosita FORD n.4 a 25° di 20-25 sec. Con un consumo di
500 gr/mq;

Posa di manto impermeabile in doppio strato costituito da membrane impermeabilizzate bitume
polimero elestoplastomeriche a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armate con
tessuto non tessuto di poliestere puro a filo continuo, flessibilita a freddo -20°, applicate a famma
di gas propano al piano di posa, nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm
I'una rispetto all'altra e con sovrapposizione dei sormonti di almeno 10 cm in senso longitudinale
e di 20 cm alle testate dei teli, teli risvoltati ed incollati a flamma sulle parti verticali per una quota
superiore di almeno 20 cm al livello massimo delle acque. Con due membrane di spessore 4 mm;

Posa di teli in tessuto non tessuto, da 300 g/mq, per protezione guaina;

Ricollocazione e spandimento della ghiaia rimossa fino ad uno spessore medio di 5 cm con
eventuale integrazione del materiale mancante;

Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di rame dello spessore di 6/10 mm comunque
sagomata in opera comprese lavorazioni e saldature, dello sviluppo della sezione di 400mm;

Ricollocazione delle piattine metalliche dell'impianto di protezione scariche atmosferiche con
integrazione del materiale deteriorato e/o mancante.

Per una superficie complessiva di circa 160 mq, compresi i risvolti verticali di almeno 20 cm e per uno
sviluppo complessivo di scossalina di circa 105 ml.

11) Movimentazione materiali
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| materiali di risulta dovranno essere calati in basso, mediante I'uso di idoneo canale convogliatore o tiro,
fino a livello della copertura del piano terra e di qui allontanati con scarriolatura fino alla testata lato sud
dell'edificio per poi essere convogliati al piano terra, mediante I'uso di idoneo canale convogliatore o tiro,
all'interno dell'area di cantiere concessa. | materiali di risulta dovranno poi essere smaltiti in discarica
autorizzata nel rispetto della normativa vigente.

Anche per i materiali di nuova fornitura deve prevedersi il tiro in alto dal piano terra dell’area di cantiere
concessa fino a livello della copertura del piano terra, quindi la scarriolatura fino in prossimita dei corpi
scala ed infine il tiro in alto per la posa in opera.

Art. 4. Variazioni alle opere progettate
Si veda Art. 7S del Contratto Speciale d’Appalto.
Art. 5. Lavori eventuali non previsti

Si veda Art. 7S del Contratto Speciale d'Appalto.
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CAPO Il. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto e modo di valutare i lavori

Art. 6. Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli
appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici, approvato dal Ministro dei lavori pubblici
con Decreto 19 aprile 2000 n. 145.

Art. 7. Documenti che fanno parte del Capitolato speciale

Fanno parte integrante del presente Capitolato speciale i seguenti elaborati:

N° Titolo Scala
01 Planimetria — Prospetti — Sezioni — individuazione interventi varie
02 Elenco prezzi unitari -
03 Analisi prezzi -
04 Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera -
05 Piano di sicurezza e coordinamento -
06 Cronoprogramma delle lavorazioni -

Art. 8. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle Imprese di costruzione approvato
con DPR 25 gennaio 2000, n° 34 ed in conformita dell’Allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono
classificati come di seguito:

Categoria prevalente:

Lavorazione Categoria Importo lavori Oneri sicurezza

Finiture di opere generali 0s7 146.231,13 € 4.748,75 €

Categorie scorporabili:

Lavorazione Categoria Importo lavori Oneri sicurezza

Lavori Edili 0G1 33.911,64 € 1.101,25€

Le indicate lavorazioni della categoria scorporabile OG1 per le quali non é prescritta la qualificazione
obbligatoria (DPR n° 34/2000, allegato A) possono essere eseguite in proprio da imprese qualificate per
la sola categoria prevalente, anche se prive della relativa qualificazione (DPR 554/1999 art. 74, comma
1); esse sono comunque subappaltabili ad altra impresa in possesso della relativa adeguata
gualificazione; le medesime lavorazioni sono altresi scorporabili ai fini della costituzione di
raggruppamento temporaneo di tipo verticale.
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Art. 9. Qualificazione

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato € richiesta la qualificazione per le seguenti
categorie e classi d'importo, in conformita al Regolamento istituito, con DPR 25 gennaio 2000 n. 34, ai
sensi dell’art. 8 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni:

categoria OS7 FINITURE DI OPERE GENERALI (categoria prevalente):
per l'importo di Euro 146.231,13

Art. 10. Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, secondo le seguenti modalita:
e 30% (trenta per cento) dellimporto complessivo al netto del ribasso d'asta
al completamento dei lavori della scala “1”;
e 30% (trenta per cento) dellimporto complessivo al netto del ribasso d'asta
al completamento dei lavori della scala “2”;
e 20% (venti per cento) dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta
al completamento dei lavori della scala “3”;
e 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta
al completamento dei lavori della scala “4”;

e 10% (dieci per cento) dellimporto complessivo al netto del ribasso d'asta al positivo collaudo
provvisorio

Art. 11. Conto finale

Siveda Art. 9S del Contratto Speciale d’Appalto.

Art. 12. Collaudo

Siveda Art. 10S del Contratto Speciale d'Appalto.

Art. 13. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilita dell'Appaltatore

Oltre gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 13, 14 del Capitolato generale e agli altri indicati nel presente
Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

4. | movimenti di materiali ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in
legno, in muratura, o metallico, I'approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei
lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del
cantiere.

2. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di
tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dellAmministrazione appaltante e delle
piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la
realizzazione di opere pubbliche, I'appaltatore dovra servirsi di persone provviste della qualifica di guardia
particolare giurata.

3. L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
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4. L'Appaltatore dovra far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini
d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

5. La redazione degli elaborati costruttivi degli impianti idrici, termici, sanitari, elettrici e speciali, da
consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno altresi essere rilasciate
allAmministrazione appaltante, in osservanza della legge 46/90, le varie dichiarazioni di conformita a
regola d’arte degli impianti.

6. L’'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in
correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere
ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei
lavori e dell'lmpresa nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

7. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione,
solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.

8. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o
sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.

9. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata
dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari a Euro 50,00 (cinquanta/00),
restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a quanto sancisce il
Capitolato generale per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

10. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

11. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro
tali rischi dovra farsi con polizza intestata alll Amministrazione appaltante.

12. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di
occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite,
esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per I'allacciamento alla fognatura comunale.

13. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del
cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

14. 1l libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell Amministrazione
appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese
0 persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento,
per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione appaltante intendera
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dallAmministrazione appaltante,
I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

15. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le
disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto
dell'Amministrazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati
ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

16. L'adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire
I'incolumita e le migliori condizioni di igiene e di lavoro degli operai, delle persone addette ai lavori stessi
e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nella
vigente legislazione di sicurezza e di igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 303/56,...) e di
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tutte le norme in vigore in materia d'infortunistica. Si veda inoltre quanto contenuto all’Art. 6S del
Contratto Speciale d’Appalto.

17. L'osservanza e I'applicazione, nei casi di applicazione del DLgs 494/96 e successive modifiche, dei
Piani di sicurezza e di coordinamento elaborati dal Coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione dell’opera e le prescrizioni del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante I'esecuzione dell’opera. Il rispetto dei contenuti e dei doveri previsti del suddetto decreto, con
particolare riferimento agli articoli 8 e 9, e, per gli appalti pubblici, dell'art. 31 della Legge 109/94 e
successive modifiche. | piani di sicurezza e di coordinamento, i Piani operativi di sicurezza e gli altri
strumenti di pianificazione antinfortunistica previsti dai citati dispositivi di legge formano parte
integrante del contratto di appalto. Si veda inoltre quanto contenuto all’Art. 6S del Contratto Speciale
d'Appalto.

18. Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che
I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
Entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione |'Appaltatore dovra completamente sgombrare il
cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

19. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite
tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, della Legge 19 marzo
1990, n. 55, della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729/UL del 1° giugno 1990 e, per quanto
riguarda i nominativi dei Coordinatori per la sicurezza, dall’art. 3, comma 6 del DLgs 494/96 e successive
modifiche.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati &€ conglobato nei prezzi dei lavori e nel
compenso a corpo di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Detto eventuale compenso a corpo € fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa
all'offerto ribasso contrattuale.
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