L@i consip

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC
CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Societa Generale dInformatica -, con sede legale in Roma Via Mario
Carucci n. 99 - 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580,
coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell’Ing.
Cristiano Cannarsa, in qualita di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri
conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente
domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di
seguito per brevita anche “Committente”),

e
la Societa , con sede legale in , Via ,
P.IVA , in persona del e legale rappresentante Dott.

, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevita
anche “Impresa”,

PREMESSO CHE

Uart. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attivita informatiche riservate allo Stato ai
sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti
di attuazione, nonché le attivita di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle
amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge
e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A.,
che svolgera tali attivita attraverso una specifica divisione interna garantendo per
cinque esercizi la prosecuzione delle attivita secondo il precedente modello di
relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di
scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attivita oggetto
di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;

- lart. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita
convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalita di
realizzazione delle attivita, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita di centrale
di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;

- in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.A. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita
convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti -
nel contesto dei rispettivi ruoli - relativamente alle attivita relative al processo di
approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attivita
connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualita di centrale di committenza
svolge per Sogei;

- in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le
attivita connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino
all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
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Ulmpresa é risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip
nell’interesse della Committente per la prestazione delle attivita indicate nell’art.
1S;

Ulmpresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del
presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato
secondo le modalita fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi
assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potra
procedere alla stipula del presente contratto;

successivamente alla stipula da parte dell’Impresa, Sogei procedera alla
sottoscrizione del contratto, di cui provvedera alla gestione tecnica e
amministrativa;

il numero di repertorio del contratto e il seguente , il codice
identificativo gara, CIG, ¢ il seguente: 54723294BF;

il DUVRI generico verra integrato dalla Committente e/o dall’Amministrazione con
il DUVRI specifico prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e
“Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito
di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte
recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera ”G”. Le Condizioni speciali si
applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i
relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S” .

in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del
Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno
le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.

Ulmpresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati
(Allegato “I” - Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” - Capitolato tecnico; Allegato
“lII” - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in
modo adeguato e completo |’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti
gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto cio premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

1.

La Committente, nell’interesse proprio e/o dell’Amministrazione, affida
all’Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di
seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel
Capitolato Tecnico, negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini
previsti nel presente Contratto:
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a) Fornitura di un “Servizio base di interconnessione RGS” realizzato
mediante:
e 2 collegamenti in fibra ottica punto-punto completamente differenziati
nei percorsi metropolitani,
e 4 apparati WDM da installarsi presso la sede di via Atanasio Soldati 80
(Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, equipaggiabili con interfacce FC o
Ethernet (o entrambe),
o 2 armadi rack 19”, da installarsi presso la sede di via Atanasio Soldati
80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero
dell’Economia e delle Finanze,
comprensivo delle attivita di consegna, installazione e configurazione;
b) Fornitura di un “Servizio di ampliamento banda RGS”, comprensivo delle
attivita di consegna, installazione e configurazione;
c) Fornitura di un “Servizio base di interconnessione DT” realizzato mediante:
e 2 collegamenti in fibra ottica punto-punto completamente differenziati
nei percorsi metropolitani,
e 4 apparati WDM da installarsi presso la sede di via Atanasio Soldati 80
(Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, equipaggiabili con interfacce FC o
Ethernet (o entrambe),
e 2 armadi rack 19”, da installarsi presso la sede di via Atanasio Soldati
80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero
dell’Economia e delle Finanze,
comprensivo delle attivita di consegna, installazione e configurazione;
d) Fornitura di un “Servizio di ampliamento banda per DT”, comprensivo delle
attivita di consegna, installazione e configurazione;
e) “Servizio di manutenzione e assistenza”;
f) “Servizio di reporting”;
g) “Servizio di trasloco”.
2. | servizi di cui al precedente comma lettere b) d) e g) sono meramente eventuali e
saranno erogati dall’Impresa solo su richiesta della Committente, durante gli ultimi
2 anni di vigenza contrattuale.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalita, le condizioni e i
termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
4. Si precisa che in virtu della natura complessa e articolata delle predette attivita
contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
5. Le apparecchiature e gli strumenti necessari per ’erogazione dei servizi oggetto
della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della
Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche
indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
6. L’Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l’attivazione
dei predetti servizi e forniture, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi e
forniture in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico
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ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti
servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla
concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all’articolo 14 S comma 1.
Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della
Committente e/o dell’Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta
richiesto. All’impresa verra, comunque, garantito [’acquisto dei predetti servizi per
un importo pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo che nei casi di cui
all’articolo 16 Se 12 G.

| servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede di
via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per RGS e per DT.

E’ designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott.

E designato Direttore dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.
300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il
Dott. .

L’lmpresa comunichera alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di
stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale
assume il ruolo di referente per tutte le attivita previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avra
termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla “Data di accettazione della
Fornitura”, sia essa stata eseguita per RGS o per DT. L’avvio dell’esecuzione delle
attivita avverra contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui
agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto
previsto dagliartt.308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto in contraddittorio con il Fornitore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di
sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilita delle medesime. In caso
di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA

1.

Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attivita e agli
adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi
compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
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a) all’imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito
con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro
natura;

b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware
dei prodotti software nei locali dell’Amministrazione;

c) all’apposizione sulle apparecchiature hardware delle “targhette identificative”;

d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale
addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai
connessi oneri assicurativi;

e) allo sgombero e all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali
residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformita alle norme vigenti in
materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovra risultare da

apposita nota sottoscritta da un incaricato dell’lImpresa e da un incaricato della

Committente e/o dell’Amministrazione. A tal fine U'Impresa dichiara espressamente,

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa

prodotti.
L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto

a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni,

le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché
nel presente contratto e nei suoi allegati.

L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché
quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti
dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico
dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale

di cui oltre. L’Impresa non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal

titolo, nei confronti della Committente.

Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura e
necessari per ’erogazione dei servizi dovranno essere conformi, salva espressa
autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche
tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa
documentazione tecnica e d’uso.

L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente

da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e

prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L’Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all’Amministrazione di
procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena

e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a

prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione
contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, oltre che dalla
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Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti
commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facolta di
dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L’impresa e tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti
proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Tale comunicazione dovra pervenire alla Committente entro 10 giorni
dall’intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

GARANZIE

1.

L’Impresa garantisce la piena proprieta delle apparecchiature, dei componenti
materiali utilizzati per U’esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, e
dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
L’Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i
supporti sui quali sono caricati i programmi necessari per la fornitura o comunque
necessari per la fornitura sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata
esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o
che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
L’Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento
da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche
definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d’uso. L’Impresa garantisce,
altresi, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine
tutte le opportune cautele.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’lmpresa anche per il fatto del
terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le
ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c.
decorreranno dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo
articolo 12 S “Verifica di conformita”.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi
dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti
comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avra
facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 16 S
“Risoluzione” in seguito riportato, nonché dell’art. 1456 c.c..

ARTICOLO 5 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto e previsto, inserire successivicomma 1e 2 ....>
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L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente
a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non
superiore al 30% dell’importo contrattuale, ’esecuzione delle seguenti prestazioni:

Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalita e gli obblighi connessi

2.
all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non e previsto, inserire il successivo comma

1>

1. L’lmpresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende
affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attivita oggetto delle prestazioni
contrattuali.

ARTICOLO 6 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO BASE DI
INTERCONNESSIONE (RGS E DT)

1.

La consegna, installazione e configurazione delle apparecchiature hardware, degli
apparati WDM, degli armadi e dei collegamenti necessari alla fornitura del servizio
base di interconnessione di cui all’articolo 1 S comma 1 lettera a) per RGS (per 5
Lambda 2,5G) e lettera c) per DT (per 10 Lambda 2,5G), con le caratteristiche
tecniche e secondo le modalita previste nel Capitolato Tecnico, dovranno essere
eseguite dall’lmpresa con personale specializzato entro il termine di 30 (trenta)
giorni solari decorrenti dalla stipula del presente contratto, pena ’applicazione
delle penali di cui all’art. 13 S.

Si precisa che la consegna, installazione e configurazione del servizio si intende
comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla posa in opera, installazione
fisica, verifica della funzionalita delle apparecchiature, fornitura di fibre ottiche
(bretelle di collegamento) fra gli apparati WDM e i sistemi dell’Amministrazione. In
particolare, si precisa che gli apparati WDM dovranno avere le caratteristiche
indicate ai paragrafi 4.1 (per RGS) e 4.3 (per DT) del Capitolato Tecnico.

Ultimate le operazione di consegna, installazione e configurazione di cui al comma
1, Ulmpresa dovra consegnare alla Committente un “Rapporto di Fine Installazione
Servizio di interconnessione base” per RGS ed un “Rapporto di Fine Installazione
Servizio di interconnessione base” per DT per i servizi di cui all’art. 1 S comma 1
lettera a) e lettera c), redatti secondo le specifiche e le informazioni indicate nel
paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico.

| suddetti Rapporti saranno sottoscritti dal Fornitore e dall’incaricato della
Committente e/o dell’Amministrazione; la data di sottoscrizione di ogni rapporto
sara considerata come “Data di fine installazione” per RGS e per DT.

ARTICOLO 7 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA
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L’Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione e assistenza, di cui
all’art. 1S “ Oggetto e luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e
Direttore dell’esecuzione” comma 1 lettera e), sia per RGS che per DT, per un
periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla “Data di Accettazione della
Fornitura”, di cui all’articolo 12 S “Verifica di conformita” del servizio base di
interconnessione.

Il servizio di manutenzione e assistenza, da remoto ed “on site”, che dovra essere
prestato con le modalita indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico,
comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del
servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le
apparecchiature necessarie all’erogazione delle prestazioni contrattuali in stato di
funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche
atte ad elevare il grado daffidabilita, a migliorarne il funzionamento ed
aumentarne la sicurezza.

La manutenzione comprende, altresi, ogni prestazione atta all’eliminazione e al
ripristino dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si
intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o
indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilita del servizio
all’utenza e, in ogni caso, ogni difformita dei prodotti in esecuzione dalla relativa
documentazione tecnica e manualistica d’uso.

Il servizio di manutenzione sara prestato dall’lmpresa in ciascun giorno della
settimana, anche festivo, per 24 ore al giorno per 365 giorni ’anno. L’Impresa
dovra fornire, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente o la Sogei, un
sistema di registrazione (Numero verde, fax ed e-mail) attraverso il quale,
Ulmpresa dovra essere in grado di registrare tutte le segnalazioni di
malfunzionamento, i tempi di intervento e di risoluzione, le cause di guasto e le
operazioni effettuate per il ripristino del disservizio.

La Committente e/o UAmministrazione comunicheranno all’lmpresa i
malfunzionamenti mediante chiamata telefonica al numero , confermata
via fax al numero o via strumento telematico all’indirizzo . Si
precisa che i termini per la presa in carico, l’attivazione e il ripristino dei
malfunzionamenti decorrono dalla conferma via fax o via strumento telematico.
Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 5, Ulmpresa si obbliga a
confermare la presa in carico del problema mediante l'invio via mail alla
Committente, entro 30 (trenta) minuti, di un “Report di notifica guasto”, con il
contenuto meglio specificato nel paragrafo 4.6.1 del Capitolato Tecnico.

L’impresa inviera il “Report di notifica guasto” alla Committente anche nel caso in
cui il guasto sia rilevato autonomamente dall’Impresa stessa. In questo caso, i
termini per ’attivazione e il ripristino dei malfunzionamenti decorrono dalla data
e ora di rilevazione del guasto indicate dall’Impresa.

Le richieste di intervento verranno gestite dall’lmpresa tramite un tecnico
specializzato.

L’Impresa si obbliga ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalita del servizio
(“tempo di intervento”) entro 2 (due) ore solari dalla conferma via fax o via e mail
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

della comunicazione di cui al precedente comma 5 o dalla data e ora di rilevazione
guasto di cui al precedente comma 7, informando la Committente dello stato di
avanzamento della procedura di ripristino entro lo stesso termine.

L’Impresa si obbliga a ripristinare la funzionalita del servizio (“Tempo di
ripristino”) entro 4 (quattro) ore solari dalla conferma della comunicazione di cui
al precedente comma 5 o dalla data e ora di rilevazione guasto di cui al
precedente comma 7.

L’Impresa si obbliga ad inviare via mail o via fax alla Committente, entro 60
(sessanta) minuti solari dal ripristino delle funzionalita, un “Report di risoluzione
del guasto”, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

L’Impresa si impegna a garantire che il valore di disponibilita del collegamento,
descritta nel Capitolato Tecnico al paragrafo 6.3, nel caso di doppio collegamento
punto-punto con doppia terminazione dovra essere pari a 99,99% su base
bimestrale, pena ’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 S
”Penali”.

Ove le attivita di presa in carico, attivazione e ripristino del servizio non
intervengano entro i termini di cui ai precedenti commi 6, 9 e 10 e 11, la
Committente applichera le penali di cui al successivo articolo 13 S ”Penali”, salvo
in ogni caso il risarcimento al maggior danno.

Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno
fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti
sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa. Le parti fornite dovranno essere
nuove restando impegnata U'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al
precedente articolo 4 S ”"Garanzie”.

L’Impresa potra apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti
opportuni al fine di elevare il grado di affidabilita delle apparecchiature e/o di
semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative
installazioni.

Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il
mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la
Committente procedera all’applicazione delle penali, anche per tali altre
apparecchiature.

ARTICOLO 8 S

SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DI BANDA

1.

La Committente e/o I’Amministrazione, nel corso della durata contrattuale, hanno

la facolta richiedere all’lmpresa, anche in piu fasi,

a) il servizio di ampliamento di banda trasmissiva di cui all’articolo 1 S comma 1
lettera b) per RGS, per uno o pit ampliamenti unitari Lambda 2,5G fino ad un
massimo di 5 (cinque); la durata media dei 5 ampliamenti unitari non sara
superiore a 24 mesi, ferma restando la possibilita che i singoli ampliamenti
abbiano una durata inferiore o superiore, in relazione alle richieste
dell’Amministrazione;
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b) il servizio di ampliamento di banda trasmissiva di cui all’articolo 1 S comma 1
lettera d) per DT, per uno o pit ampliamenti unitari Lambda 2,5G fino ad un
massimo di 2 (due) e per uno o piu ampliamenti unitari Lambda 10G fino ad un
massimo di 2 (due); la durata media dei 4 ampliamenti unitari non sara
superiore a 24 mesi, ferma restando la possibilita che i singoli ampliamenti
abbiano una durata inferiore o superiore, in relazione alle richieste
dell’Amministrazione.

L’Impresa si obbliga ad erogare il servizio di ampliamento di banda di cui al

precedente comma lettere a) e b) secondo le condizioni, le modalita, i termini, le

prescrizioni, le configurazioni, le interfacce e comunque tutte le caratteristiche
contenute nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 4.2 e 4.4; si considerano incluse in
tale servizio tutte le prestazioni connesse previste dal Capitolato Tecnico.

La Committente e/o I’Amministrazione daranno comunicazione della richiesta di

ampliamento all’lmpresa mediante chiamata al numero telefonico 0

via strumento telematico all’indirizzo , Cui seguira comunque la

conferma via fax al numero

Il servizio di cui al precedente comma 1 lettere a) e b) dovra essere erogato
dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della comunicazione via
fax di cui al comma 3.

Ultimate le operazioni di ampliamento di cui al comma 1 lettere a) e b) UImpresa
dovra consegnare alla Committente i corrispondenti “Rapporti di Fine installazione
ampliamento di banda” per RGS e per DT, redatti secondo le specifiche indicate
nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.5.

Ogni Rapporto sara sottoscritto dal Fornitore e dall’incaricato della Committente
e/o dell’Amministrazione; la data di sottoscrizione di ogni rapporto sara
considerata come “Data di fine installazione” rispettivamente per RGS e/o per DT
per ’ampliamento di banda richiesto.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI REPORTING

1.

L’Impresa si obbliga a prestare il servizio di reporting di cui all’art. 1 S ”"Oggetto e
luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e direttore
dell’esecuzione” comma 1 lettera f), per un periodo di 36 (trentasei) mesi
decorrenti dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui agli artt. 25e 12 S
“verifica di conformita”.

Per Uintera durata contrattuale, UImpresa dovra fornire all’Amministrazione e/o
alla Committente, entro 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza di ogni
bimestre a partire dalla data di cui al precedente comma 1, i report bimestrali che
comprendono i livelli di servizio sui seguenti parametri:

a) Elenco disservizi contenente, almeno, per ogni guasto:

° Data e orario di apertura del guasto e numero di “Ticket” associato;
° Notifica dettagli intervento;
° Tempo di intervento;
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° Tempo di ripristino;
b) Disponibilita Unitaria del collegamento;
c) Calcolo delle penali.

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI TRASLOCO

1.

La Committente avra facolta di chiedere all’lmpresa il servizio di trasloco, di cui
all’art. 1 S ”Oggetto e luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e
direttore dell’esecuzione” comma 1 lettera g), dei servizi di cui all’art. 1 S comma
1 lettere a), b) ¢) e d) sia per RGS che per DT, in altre sedi all’interno dell’ambito
urbano, nel corso del periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal primo anno
successivo alla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui agli artt. 2 Se 12 S
“Verifica di conformita”.

Nel corso del periodo indicato nel precedente comma 1, la Committente e/o
’Amministrazione potranno richiedere all’lmpresa il servizio di trasloco mediante
comunicazione scritta via email, confermata via fax.

L’Impresa, pervenuta la richiesta, € tenuta ad indicare alla Committente la
lunghezza dei percorsi effettuati dalla fibra tra le due sedi che saranno collegate,
secondo le modalita indicate nel Capitolato tecnico.

L’Impresa si impegna ad effettuare il trasloco, secondo le modalita e le
prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, entro il termine di 120 (centoventi)
giorni solari decorrenti dalla data dell’invio via fax della richiesta della
Committente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 S
“Penali”.

Ultimate le operazione di trasloco, !’Impresa dovra consegnare alla Committente
un “Rapporto di Fine trasloco” recante le seguenti indicazioni: la lunghezza dei
percorsi effettuati dalla fibra tra le due sedi collegate in seguito all’avvenuto
trasloco; la mappa dei collegamenti e le misurazioni ottiche effettuate sui
collegamenti stessi.

Il suddetto Rapporto sara sottoscritto dal Fornitore e dalla Committente e/o
dell’Amministrazione; la data di sottoscrizione sara considerata come “Data di fine
trasloco”.

La lunghezza dei percorsi effettuati dalla fibra tra le due sedi collegate, in
relazione alle fasce di appartenenza A, B o C, determina le condizioni economiche
del servizio, secondo le modalita e le prescrizioni contenute nel presente
Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Dichiarazione d’Offerta.

ARTICOLO 11 S

RITIRO DELLE APPARECCHIATURE

1.

Al termine del periodo di erogazione dei servizi, U'Impresa dovra ritirare le
apparecchiature entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni solari dalla
scadenza del periodo di erogazione dei servizi o dalla risoluzione/recesso, ponendo
in essere tutte le attivita necessarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
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quelle relative al ritiro “al piano”, imballaggio, asporto e trasporto, senza alcun
onere aggiuntivo per la Committente e/o I’Amministrazione.

Le apparecchiature verranno restituite nello stato in cui si trovano. La
Committente e/o U’Amministrazione provvedera alla rimozione di eventuali
modifiche o collegamenti dalla stessa effettuati.

Durante il periodo concesso all’lmpresa per il ritiro delle apparecchiature, la
Committente e/o ’Amministrazione non rispondono di eventuali danni provocati
direttamente o indirettamente alle apparecchiature durante il ritiro delle
apparecchiature o successivamente ad esso.

ARTICOLO 12 S

VERIFICA DI CONFORMITA

1.

La Committente effettuera la verifica di conformita delle prestazioni volta a
certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il
profilo tecnico-funzionale.

Entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrente dalla data ultima di consegna,
installazione e configurazione, le componenti hardware, software e di rete
necessarie all’erogazione del servizio di cui all’art. 1 S ”Oggetto e luogo della
prestazione e Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione” comma
1 lett. a) per RGS e/o lett. c) per DT saranno sottoposte a verifica di conformita da
parte della Committente. A tal fine, contestualmente al “Rapporto di fine
installazione Servizio interconnessione base” per RGS e/o al “Rapporto di fine
installazione Servizio interconnessione base” per DT, di cui al precedente articolo
6 S “Consegna, installazione e configurazione del servizio di interconnessione
base” U’Impresa dovra, altresi, consegnare un “Piano di verifica di conformita per
Uinterconnessione base” per RGS e/o un “Piano di verifica di conformita per
’interconnessione base” per DT, contenenti ’articolazione delle prove proposte
per la verifica dell’oggetto della fornitura di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a) e
lett. c).

Entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrente dalla data ultima di consegna,
installazione e configurazione, le componenti hardware, software e di rete
necessarie all’erogazione del servizio di ampliamento di banda di cui all’art. 1 S
“Oggetto e luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e direttore
dell’esecuzione” comma 1 lett. b) per RGS e lett. d) per DT, saranno sottoposte a
verifica di conformita da parte della Committente. A tal fine, contestualmente al
“Rapporto di fine installazione ampliamento di banda” per RGS e/o al “Rapporto di
fine installazione ampliamento di banda” per DT di cui al precedente articolo 85
“Sevizio di ampliamento di banda” U’Impresa dovra, altresi, consegnare un “Piano
di verifica di conformita per ampliamento di banda” per RGS e/o un “Piano di
verifica di conformita per ampliamento di banda” per DT contenenti ’articolazione
delle prove proposte per la verifica dell’oggetto della fornitura di cui all’art. 1 S
camma 1 lett. b) e/o0 d), pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 13 S.
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10.

11.

12.

13.

In corso di contratto con cadenza bimestrale la Committente effettuera la verifica
di conformita delle prestazioni a carattere continuativo di cui all’art. 1 S comma 1
lettera e) ed f) per certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a
regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale.

In corso di contratto la Committente effettuera la verifica di conformita delle
prestazioni di cui all’art. 1 S comma 1 lettera g), al verificarsi dell’evento, per
certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il
profilo tecnico-funzionale. In caso di esito positivo della verifica di conformita, la
data del verbale sara considerata data di “Fine trasloco”.

La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale
che non consentono la verifica di conformita per la totalita delle prestazioni
contrattuali, si riserva la possibilita di effettuare controlli a campione o in forma
semplificata con modalita comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione
contrattuale.

La verifica di conformita verra effettuata ai sensi dell’art. 314 del DPR 207/2010,
a seconda della complessita dell’oggetto contrattuale e verra avviata entro i
termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del DPR
207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformita verra redatto apposito
processo verbale. La Verifica di conformita si intende positivamente superata solo
in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il
profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni,
modalita, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.

L’impresa, in sede di verifica di conformita, si impegna, altresi, a fornire alla
Committente tutte le informazioni di dettaglio necessarie per l'uso del bene da
parte dell’Amministrazione.

L’Impresa prende atto e accetta che la verifica puo comprendere anche prove
diverse indicate dalla Committente.

La verifica di conformita del sistema base di interconnessione e dell’ampliamento
di banda si intende positivamente superata solo se tutte le componenti hardware,
software e di rete risultino funzionare correttamente, singolarmente e integrate
tra loro, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella
documentazione tecnica e d'uso fornita dall'lmpresa.

Nel caso di esito positivo delle verifiche di conformita di cui al precedente comma
2 la data del verbale verra considerata quale “Data di Accettazione della
fornitura” per RGS e/o per DT, da parte della Committente.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformita di cui al precedente comma
3, la data del verbale verra considerata quale “Data di Accettazione”
dell’ampliamento di banda per RGS e/o per DT, da parte della Committente.

Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la
Committente, per numero e/o gravita, non permettano il prosieguo delle attivita,
la verifica verra interrotta e riprendera ex novo dal momento in cui la
Committente riterra ripristinate le sopracitate anomalie.

Il soggetto incaricato della verifica di conformita rilascera il certificato di verifica
di conformita qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per ’affidamento di un sistema di collegamento WDM - ID 1446 13 di 26

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



@

14.

15.

16.

17.

18.

19.

prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall’art. 322, 323 del D.P.R.
5 ottobre 2010, n.207.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformita, !"Impresa dovra eliminare i
vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la
verifica di conformita verra ripetuta. Nel caso in cui fosse violato il suddetto
termine, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 13 S “Penali”. Tutti gli
oneri che la Committente dovra sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformita dia esito negativo, la
Committente, ferma restando U’applicazione delle penali, avra facolta di
dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 16 S “Risoluzione”, nonché
dell’art. 1456 c.c..

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformita si intendono a carico
dell’Impresa.

Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture
si impegna a rilasciare il certificato attestante [’avvenuta ultimazione delle
prestazioni.

Su richiesta delllmpresa, la Committente emettera il certificato di esecuzione
prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto
dall'Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verra emesso solo
a seguito della verifica dellavvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto
dell'appalto e della conseguente verifica di conformita della fornitura predetta, nel
rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

Su richiesta delllmpresa, la Committente emettera il certificato di esecuzione
prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorita
per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verra emesso solo a seguito
della verifica di conformita delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni
contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 13 S

PENALI

1.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna, installazione e
configurazione delle apparecchiature di cui al precedente art. 6 S “Consegna,
installazione e configurazione del servizio di interconnessione base” comma 1 per
RGS, la Committente applichera all’lmpresa una penale pari all’1%. (unopermille)
del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 14 S “Corrispettivo” comma 1 lettera
a).

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna, installazione e
configurazione delle apparecchiature di cui al precedente art. 6 S “Consegna,
installazione e configurazione del servizio di interconnessione base” comma 1 per
DT, la Committente applichera all’Impresa una penale pari all’1% (unopermille)
del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 14 S “Corrispettivo” comma 1 lettera
b).
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10.

11.

12.

Resta convenuto che U'Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca
apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni
contenute nel Capitolato Tecnico.

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del “Piano di verifica di conformita
per linterconnessione base” per RGS entro il termine prescritto all’art. 12 S
“Verifica di conformita” comma 2, la Committente applichera all’lmpresa una
penale pari all’1%. (unopermille) del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 14 S
“Corrispettivo” comma 1 lettera a).

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del “Piano di verifica di conformita
per linterconnessione base” per DT entro il termine prescritto all’art. 12 S
“Verifica di conformita” comma 2, la Committente applichera all’lmpresa una
penale pari all’1%. (unopermille) del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 14 S
“Corrispettivo” comma 1 lettera b).

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato per l’eliminazione dei
vizi riscontrati durante la verifica di conformita per il servizio di interconnessione
base per RGS, di cui all’art. 12 S “Verifica di conformita” comma 14, la
Committente applichera una penale pari all’1%. (unopermille) del corrispettivo di
cui all’art. 14 S “Corrispettivo” comma 1 lettera a).

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato per l’eliminazione dei
vizi riscontrati durante la verifica di conformita per il servizio di interconnessione
base per DT, di cui all’art. 12 S “Verifica di conformita” comma 14, la
Committente applichera una penale pari all’1%. (unopermille) del corrispettivo di
cui all’art. 14 S “Corrispettivo” comma 1 lettera b).

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all’erogazione del servizio di cui al
precedente art. 8 S “Servizio di ampliamento di banda” comma 4 per RGS la
Committente applichera all’lmpresa una penale pari all’1%. (unopermille) del
corrispettivo contrattuale di cui all’art. 14 S “Corrispettivo” comma 1 lett. c).

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all’erogazione del servizio di cui al
precedente art. 8 S “Servizio di ampliamento di banda” comma 4 per DT la
Committente applichera all’lmpresa una penale pari all’1% (unopermille)
dell’importo pari alla somma del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 14 S
“Corrispettivo” comma 1 lettera d) e lettera e).

Resta convenuto che, rispetto ai precedenti comma 8 e 9, l'Impresa s’intende in
ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti
software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine prescritto all’art. 12 S
“Verifica di conformita” comma 3 per la consegna del “Piano di verifica di
conformita per ampliamento di banda” per RGS, la Committente applichera una
penale, per ogni giorno di ritardo, pari all’1%. (unopermille) dell’importo di cui
all’art. 14 S comma 1 lett. c).

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine prescritto all’art. 12 S
“Verifica di conformita” comma 3 per la consegna del “Piano di verifica di
conformita per ampliamento di banda” per DT, la Committente applichera una
penale, per ogni giorno di ritardo, pari all’1%. (unopermille) dell’importo pari alla
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

somma del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 14 S “Corrispettivo” comma 1
lettera d) e lettera e).

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato per l’eliminazione dei
vizi riscontrati durante la verifica di conformita del servizio di ampliamento di
banda di cui all’art. 1 S comma 1 lett. b) per RGS, di cui all’art. 12 S “Verifica di
conformita”, comma 14, la Committente applichera una penale pari all’1%.
(unopermille) del corrispettivo di cui all’art. 14 S “Corrispettivo” comma 1 lettera
).

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato per l’eliminazione dei
vizi riscontrati durante la verifica di conformita del servizio di ampliamento di
banda di cui all’art. 1 S comma 1 lett. d) per DT, di cui all’art. 12 S “verifica di
conformita”, comma 14, la Committente applichera una penale pari all’1%.
(unopermille) dell’importo pari alla somma del corrispettivo contrattuale di cui
all’art. 14 S “Corrispettivo” comma 1 lettera d) e lettera e).

Nell’ipotesi in cui, nel bimestre di riferimento, nell’ambito dei servizi di
manutenzione e assistenza, di cui al precedente art. 7 S ”Servizio di manutenzione
e assistenza” comma 6, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la conferma
della presa in carico, mediante l'invio del “Report di notifica Guasto”, la
Committente applichera all’lmpresa una penale pari all’1% (unopermille) del
corrispettivo contrattuale complessivo di cui all’art. 14 S “Corrispettivo” comma 1
ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari.
Nell’ipotesi in cui, nel bimestre di riferimento, nell’ambito dei servizi di
manutenzione e assistenza, di cui al precedente art. 7 S ”Servizio di manutenzione
e assistenza”, comma 9, si verifichi un ritardo rispetto al “tempo di intervento”, la
Committente applichera all’lmpresa una penale pari all’1% (unopermille) del
corrispettivo contrattuale complessivo di cui all’art. 14 S “Corrispettivo” comma 1
ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari.

Per ogni violazione, rilevata nel bimestre di riferimento, del termine previsto per
il “tempo di ripristino” delle funzionalita del servizio nell’ambito dei servizi di
manutenzione e assistenza, di cui al precedente art. 7 S “Servizio di manutenzione
e assistenza”, comma 10, la Committente applichera all’lmpresa una penale pari
ad Euro 5.000,00 (cinquemila), ferma restando la facolta della Committente di
dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto nel caso in cui il ripristino
non intervenga entro i 7 giorni solari successivi alla “conferma” di cui all’art. 7S
comma 5 o all’invio del “Report di notifica guasto” di cui all’art. 7S comma 7.
Nell’ipotesi in cui, nel bimestre di riferimento, nell’ambito dei servizi di
manutenzione e assistenza, di cui al precedente art. 7 S ”Servizio di manutenzione
e assistenza”, comma 11, si verifichi un ritardo rispetto all’invio del “Report di
risoluzione del guasto”, la Committente applichera all’Impresa una penale pari
all’1%. (unopermille) del corrispettivo contrattuale complessivo di cui all’art. 14 S
“Corrispettivo” comma 1 ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo
raggiunga le 24 ore solari.

Nel caso in cui, nel bimestre di riferimento, la disponibilita del servizio non
raggiunga la soglia di cui all’art. 7 S "Servizio di manutenzione e assistenza”,
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

comma 12 (99,99%), la Committente applichera all’lmpresa una penale di €
1.000,00 = (mille/00) per ogni 0,01% in riduzione rispetto alla soglia indicata.
Nell’ipotesi in cui, nell’ambito del servizio di trasloco, di cui al precedente art. 10
S ”Servizio di trasloco”, comma 4, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la
conclusione del trasloco, la Committente, per ogni giorno solare di ritardo,
applichera all’lmpresa una penale pari all’1%. (unopermille) dell’importo di cui
all’art. 14 S comma 1 lett. f).

Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione
delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente
nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso
di inadempienze di cui all’art.5 G “Personale impiegato dal fornitore e
inadempienze contributive e retributive”, resta salvo il diverso termine indicato.
Ferma restando |’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la
Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto
disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto
nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, Ulmpresa si impegna
espressamente a rifondere alla Committente [’ammontare di eventuali oneri che
I’Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al
presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilita della
Impresa stessa.

La Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente articolo, potra, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui
all’articolo 11 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero
compensare il credito con quanto dovuto all’lmpresa a qualsiasi titolo.

Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’lmpresa raggiunga la somma
complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 14 S
“Corrispettivo”, comma 1, la Committente ha facolta, in qualunque tempo, di
risolvere di diritto il presente contratto con le modalita nello stesso espresse, oltre
il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 14 S

CORRISPETTIVO

1.

Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprensivo, calcolato sulla base dei
corrispettivi unitari riportati nella Dichiarazione di offerta, per |’esecuzione

dell’oggetto contrattuale e pari a complessivi € , = ( /_),
comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad <inserire importo a cifre e a
lettere> € = /__) < ove presenti > e degli oneri di sicurezza per
rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad <inserire
importo a cifre e a lettere> € .= (___/_) al netto di IVA, cosi
suddiviso:

a) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio base di
interconnessione di cui allart. 1 S “Oggetto e luogo della prestazione e
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Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione”, comma 1, lettera
a) per RGS, del servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art. 1 S, comma
1, lettera e) per RGS e del servizio di reporting di cui all’art. 1 S comma 1 lett.

f) per RGS, € pari a € = /_);
a1) il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera a) per le 5 Lambda
2,5G é paria € = /_);

b) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio base di
interconnessione di cui allart. 1 S “Oggetto e luogo della prestazione e
Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione”, comma 1, lettera
c) per DT, del servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art. 1 S comma 1,
lettera e) per DT, e del servizio di reporting di cui all’art. 1 S comma 1, lett. f)

per DT, e paria € , = ( /_);
b1) il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera b) per le 10 Lambda
2,5G é paria € = /_);

c) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio meramente eventuale
di ampliamento di banda di cui all'art. 1S “Oggetto e luogo della prestazione e
Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione”, comma 1, lettera
b) per RGS, Lambda 2,5G, del servizio di manutenzione e assistenza di cui
allart. 1 S, comma 1, lettera e) per RGS e del servizio di reporting di cui
all’art. 1S comma 1 lett. f) per RGS, € pari a € = /_);

c1) il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera c) € pari a €

, = ( /__) per tutti gli ampliamenti Lambda 2,5G possibili;

d) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio meramente eventuale
di ampliamento di banda di cui all'art. 1S “Oggetto e luogo della prestazione e
Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione”, comma 1, lettera
d) per DT, Lambda 2,5G, del servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art.
1S, comma 1, lettera e) per DT e del servizio di reporting di cui all’art. 1 S
comma 1 lett. f) per DT, e pari a € , = ( /_);

d1) il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera d) € pari a €

, = ( /__) per tutti gli ampliamenti Lambda 2,5G possibili;

e) il corrispettivo contrattuale massimo per la fornitura del servizio opzionale di

ampliamento di banda di cui all'art. 1 S “Oggetto e luogo della prestazione e

Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione”, comma 1, lettera

d) per DT, Lambda 10G, del servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art.

1S, comma 1, lettera e) per DT e del servizio di reporting di cui all’art. 1S

comma 1 lett. f) per DT, € pari a € = /_);

il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera e) & pari a €

= /__) per tutti gli ampliamenti Lambda 10G possibili;

f) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio di trasloco, meramente
eventuale, su richiesta della Committente, di cui allart. 1 S “Oggetto e luogo
della prestazione”, comma 1, lettera g) € pari a € , = ( /_); il
corrispettivo contrattuale effettivo per la fornitura del singolo servizio di
trasloco € definito secondo il seguente dettaglio:

el

~
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6.

Fascia | DA A Corrispettivo

A OKm |[20Km |€__ , =(__/_)
B 21Km | 40Km | € = /)
C 41 Km | 60Km | € = /_)

| predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della fornitura e dei
servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalita e
delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’lmpresa dall’esecuzione del contratto e
dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni
emanate o che venissero emanate dalle competenti autorita, ivi compresa
’Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale & accettato dall’lmpresa in base ai propri calcoli alle
proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed & pertanto invariabile ed
indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualita.

L’Impresa non potra vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o
aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art.
115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e
secondo quanto specificato nel seguente comma.

| corrispettivi dovuti all’Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del
D.Lgs. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di
cui all’art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 15 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo
14 S comma 1 la fatturazione verra effettuata secondo le seguenti modalita:

a) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 14 S “Corrispettivo”, comma 1,
lettera a), U'Impresa potra emettere fatture in rate bimestrali posticipate a
decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura” per RGS di cui al
precedente art. 12 S, sulla base del canone mese di cui all’art. 14 S comma 1
lett. a1);

b) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 14 S “Corrispettivo”, comma 1,
lettera b), U'Impresa potra emettere fatture in rate bimestrali posticipate a
decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura” per DT di cui al
precedente art. 12 S, sulla base del canone mese di cui all’art. 14 S comma 1
lett. b1);

c) per il corrispettivo relativo al precedente articolo 14 S “Corrispettivo”, comma
1, lettera c) U'lmpresa potra emettere fatture per ogni ampliamento unitario
Lambda 2,5G effettuato in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla “Data di
accettazione della fornitura dell’Ampliamento di banda” per RGS di cui al
precedente art. 12 S, sulla base del canone mese di cui all’art. 14 S comma 1
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lett. c1) in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di quanto previsto
nella Dichiarazione d’offerta;

d) per il corrispettivo relativo al precedente articolo 14 S “Corrispettivo”, comma

1, lettera d) UImpresa potra emettere fatture per ogni ampliamento unitario
Lambda 2,5G effettuato in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla “Data di
accettazione della fornitura dell’Ampliamento di banda” per DT di cui al
precedente art. 12 S, sulla base del canone mese di cui all’art. 14 S comma 1
lett. d1) in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di quanto previsto
nella Dichiarazione d’offerta;

e) per il corrispettivo relativo al precedente articolo 14 S ”Corrispettivo”, comma

1, lettera e) UImpresa potra emettere fatture per ogni ampliamento unitario
Lamda 10G effettuato in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla “Data di
accettazione della fornitura dell’Ampliamento di banda” per DT di cui al
precedente art. 12 S, sulla base del canone mese di cui all’art. 14 S comma 1
lett. e1), in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di quanto previsto
nella Dichiarazione d’offerta;
per il corrispettivo relativo al precedente articolo 14 S ”Corrispettivo”, comma
1, lettera f) Ulmpresa potra emettere fatture a decorrere dall’esito positivo
della verifica di conformita di cui al precedente art. 12 S comma 5.
Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e
rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di
quanto previsto dal DUVRI specifico.
L’importo corrisposto per ciascuna fattura sara pari al 99,50 % dell’imponibile
indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verra liquidato solo al termine del
contratto, dopo l’approvazione da parte della Committente della verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso
di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in
fattura i dati sopra riportati >
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la
seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa
si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verra
liguidato alle mandanti >
< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovra riportare i
dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente
all’importo, al netto dell’IVA, che verra liquidato al subappaltatore>
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in
pagamento, la Committente procedera ad acquisire, < eventuale nel caso di
subappalto anche per il subappaltatore >, il documento unico di regolarita
contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarita in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della
mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla
Committente, non produrra alcun interesse.
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La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalita di cui al Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di
importo superiore ad euro 10.000,00, procedera a verificare se il beneficiario
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la societa Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento
a carico del beneficiario la Committente applichera quanto disposto dall’art. 3 del
decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sara dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di
quanto sopra stabilito.

Si precisa che:

-le fatture di cui al comma 1 lett. a) e b) dovranno essere prodotte unitamente a i)
Rapporto di fine installazione ii) verbale positivo di verifica di conformita iii) Nota
rimozione dei residui/rifiuti (se presenti); iv) report bimestrali;

-le fatture di cui al comma 1 lett. c), d) ed e) dovranno essere prodotte unitamente
a i) Rapporto di fine installazione ii) verbale positivo di verifica di conformita; iii)
report bimestrali;

-le fatture di cui al comma 1 lett. f) dovranno essere prodotte unitamente a i)
Rapporto di fine trasloco; ii) verbale positivo di verifica di conformita.

Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente
alla Sogei a “Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilita Fornitori -
e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio ( ), il
Codice Identificativo Gare (CIG) 54723294BF, nonché il numero d’ordine che vi sara
successivamente comunicato. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione
della fattura le modalita di trasmissione delle stesse sono esclusivamente le

seguenti:

e tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
ricezione.fatture@pec.sogei.it. Nell’oggetto della pec dovra essere
specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;

e tramite raccomandata A.R. all’indirizzo “Amministrazione, Bilancio e
Tesoreria" - Ufficio Contabilita Fornitori, Via Mario Carucci, n. 99, 00143
Roma.”

Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalita di fatturazione
elettronica che la Committente riterra di adottare, anche in conformita a quanto
previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sara indicata dalla
Sogei stessa in apposita comunicazione.

| termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione
precedentemente espressa, avverra secondo le modalita di cui alla vigente
normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.

Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e,
verra effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche
ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi
identificativi dovranno essere inoltre comunicati all’Ufficio Tesoreria della
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10.

Committente, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail:
Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante
del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale
dichiarazione che dovra contenere le generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio
sopra indicato, dovra pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione
del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti gia esistenti dalla loro
prima utilizzazione. La Societa si impegna a rendere note, con le stesse modalita di
cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale
comunicazione non sara pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul
numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

La Societa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad
effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso
bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto,
utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari
al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.l., maggiorato di 8 punti, secondo quanto
previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs.
163/2006, si procedera secondo quanto previsto all’art.16 G comma 10 del
contratto.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.l., le singole Societa
costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilita solidale
delle societa raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere
ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attivita effettivamente prestate. Le
Societa componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attivita
effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivita. La societa
mandataria del Raggruppamento medesimo € obbligata a trasmettere, in maniera
unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attivita e
delle competenze maturate, le fatture relative all’attivita svolta da tutte le
imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovra contenere la descrizione di
ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ARTICOLO 16 S

RISOLUZIONE

1.

In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il
presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici)
giorni, che verra assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per
porre fine all’inadempimento, la Committente stessa ha la facolta di dichiarare la
risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia
stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di
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procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della
Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

2. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare

previamente alcun termine per l’adempimento, potra risolvere di diritto il presente

contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ.,

previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti
casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la
partecipazione alla gara;

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino
positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicita delle dichiarazioni rese
dall’lmpresa ai sensi del comma 2 dell’art. 19 G;

Cc) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine
di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte
della Committente e/o dell’Amministrazione;

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del
precedente art. 9 G;

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di
privativa altrui, intentate contro ’Amministrazione e/o la Committente, ai sensi
del precedente art. 7 G;

f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S “Obblighi ed adempimenti a carico
dell’Impresa”, art 4 S “Garanzie”, art 12 S “Verifica di conformita”, art.13 S
“Penali”, art. 17 S “Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari”; art. 4
G “Modalita ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 5 G “Personale
impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”; art. 6 G
“Obblighi di riservatezza”, art. 8 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei
prodotti software”, art. 9 G “Danni, responsabilita civile e polizza assicurativa”,
art. 11 G “Cauzione”, art. 14 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del
credito”, art. 15 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 16 G “Subappalto”, art. 19 G
“Condizione particolare di risoluzione”, art. 20 G “Codice Etico - Modello di
organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 21 G “Ulteriore
condizione risolutiva espressa”.

In caso di risoluzione del presente contratto, U'lmpresa si impegnha, sin d’ora, a fornire
alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di
provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 17 S
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il
Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si
conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3,
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comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare
previamente alcun termine per l’adempimento, potra risolvere di diritto il presente
contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ.,
previa dichiarazione da comunicarsi all’lmpresa con raccomandata a.r qualora le
transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai
sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

Il Fornitore, nella sua qualita di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma
8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma
sopra richiamata e tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la
Committente.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti, verra assunta dalle predette controparti
[’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale
nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

La Committente verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di
nullita assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata
Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a
trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11
ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000,
attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a
pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge,
restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione
sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli
eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica
ogni pil opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L’Impresa € tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7
giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati
relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le
generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su detto/i conto/i.

. Ai sensi della Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici n.

10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a
comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione,
affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento
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utilizzati. Il cessionario € tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché
ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i
conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo
stesso comunicato.

Roma, li
La Committente L’Impresa
Il Presidente ed Amministratore Delegato Il legale rappresentante

Ing. Cristiano Cannarsa

Il sottoscritto , in qualita di legale rappresentante
dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le
clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., U'lmpresa dichiara di
accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare
dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa ;

Articolo 4 S - Garanzie ;

Articolo 6 S - Consegna, installazione e configurazione del servizio base di
interconnessione (RGS e DT)

Articolo 7 S Servizio di manutenzione e assistenza

Articolo 8 S - Servizio di ampliamento di banda

Articolo 9 S Servizio di Reporting

Articolo 10 S - Servizio di Trasloco

Articolo 11 S - Ritiro delle apparecchiature

Articolo 12 S - Verifica di conformita

Articolo 13 S - Penali ;

Articolo 16 S - Risoluzione ;

Articolo 17 S - Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in
diminuzione ;

Articolo 4 G - Modalita ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Articolo 5 G - Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e
retributive;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza ;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d’autore ;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;

Articolo 9 G - Danni, responsabilita civile e polizza assicurativa ;

Articolo 11 G - Cauzione ;
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Articolo 12 G - Recesso ;

Articolo 13 G- Recesso per giusta causa ;

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 15 G- Trasparenza dei prezzi ;

Articolo 16 G - Subappalto ;

Articolo 17 G- Foro esclusivo ;

Articolo 18 G -Trattamento dei dati personali ;

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione ;

Articolo 20 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n.
231/2001 ;

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Articolo 22 G - Subingresso nel contratto

L’Impresa
il legale rappresentante
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